
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
VALOR UNIT. 

Material

VALOR UNIT. 

Mão de Obra
QUANTIDADE TOTAL Material

TOTAL Mão de 

Obra
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL C/ 

BDI

02.08.020 Placa de identificação para obra m² R$ 804,87 R$ 89,45 4,50  R$      3.621,92  R$         402,53  R$      4.024,44  R$         5.030,55 

02.02.150
Locação de container tipo depósito - área mínima de 

13,80 m²
unxmês R$ 702,20 R$ 79,51 4,00  R$      2.808,80  R$         318,04  R$      3.126,84  R$         3.908,55 

02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas m² R$ 54,31 R$ 51,92 185,00  R$    10.047,35  R$      9.605,20  R$    19.652,55  R$       24.565,69 

02.05.090
Montagem e desmontagem de andaime tubular 

fachadeiro com altura até 10 m
m² R$ 0,00 R$ 11,89 298,20  R$                 -    R$      3.545,60  R$      3.545,60  R$         4.432,00 

02.05.212
Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e 

sapatas ajustáveis
m²xmês R$ 9,98 R$ 4,67 447,30  R$      4.464,05  R$      2.088,89  R$      6.552,95  R$         8.191,18 

02.10.040 Locação de rede de canalização m R$ 1,07 R$ 0,39 175,00  R$         187,25  R$           68,25  R$         255,50  R$            319,38 

02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados m R$ 1,07 R$ 0,39 92,50  R$           98,98  R$           36,08  R$         135,05  R$            168,81 

05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 

material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal

m³ R$ 107,33 R$ 11,68 15,00  R$      1.609,95  R$         175,20  R$      1.785,15  R$         2.231,44 

45.01.040
Entrada completa de água com abrigo e registro de 

gaveta, DN= 1´
un R$ 898,64 R$ 588,91 1,00  R$         898,64  R$         588,91  R$      1.487,55  R$         1.859,44 

45.03.100 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) un R$ 627,59 R$ 57,43 1,00  R$         627,59  R$           57,43  R$         685,02  R$            856,28 

36.03.020
Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, 

padrão concessionárias
un R$ 259,13 R$ 165,84 1,00  R$         259,13  R$         165,84  R$         424,97  R$            531,21 

 R$       52.094,52 

41.10.430
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 

galvanizado a fogo, altura de 6,00 m
un R$ 1.659,71 R$ 108,15 6,00  R$      9.958,26  R$         648,90  R$    10.607,16  R$       13.258,95 

41.11.440
Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária 

tipo pétala
un R$ 87,01 R$ 14,36 6,00  R$         522,06  R$           86,16  R$         608,22  R$            760,28 

41.11.703
Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 

17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W (150 W)
un R$ 1.219,96 R$ 33,67 6,00  R$      7.319,76  R$         202,02  R$      7.521,78  R$         9.402,23 

39.03.178
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - 

isolação em PVC 70°C
m R$ 5,66 R$ 3,35 400,00  R$      2.264,00  R$      1.340,00  R$      3.604,00  R$         4.505,00 

38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 

densidade, DN= 50 mm, com acessórios
m R$ 11,32 R$ 1,92 150,00  R$      1.698,00  R$         288,00  R$      1.986,00  R$         2.482,50 

06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,5 m
m³ R$ 0,00 R$ 58,41 13,50  R$                 -    R$         788,54  R$         788,54  R$            985,67 

06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
m³ R$ 0,00 R$ 18,16 13,50  R$                 -    R$         245,16  R$         245,16  R$            306,45 

40.02.120
Caixa de passagem em chapa, com tampa 

parafusada, 500 x 500 x 150 mm
un R$ 227,60 R$ 23,94 6,00  R$      1.365,60  R$         143,64  R$      1.509,24  R$         1.886,55 

 R$       33.587,62 

17.02.020 Chapisco m² R$ 2,37 R$ 4,56 298,20  R$         706,73  R$      1.359,79  R$      2.066,53  R$         2.583,16 

17.02.120 Emboço comum m² R$ 9,55 R$ 12,53 298,20  R$      2.847,81  R$      3.736,45  R$      6.584,26  R$         8.230,32 

INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Readequação de área na EMEF João Batista de Oliveira para fins recreativos. 

BASE: CDHU 188 - Sem desoneração (12/2022) - BDI 25%

ILUMINAÇÃO

REVESTIMENTO E PINTURA

SUBTOTAL

SUBTOTAL



17.02.220 Reboco m² R$ 2,04 R$ 10,79 298,20  R$         608,33  R$      3.217,58  R$      3.825,91  R$         4.782,38 

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² R$ 10,69 R$ 20,57 478,20  R$      5.111,96  R$      9.836,57  R$    14.948,53  R$       18.685,67 

33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² R$ 4,17 R$ 20,57 80,00  R$         333,60  R$      1.645,60  R$      1.979,20  R$         2.474,00 

 R$       36.755,53 

12.01.041
Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - 

completa
m R$ 28,14 R$ 47,25 42,00  R$      1.181,88  R$      1.984,50  R$      3.166,38  R$         3.957,98 

06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,5 m
m³ R$ 0,00 R$ 58,41 45,38  R$                 -    R$      2.650,35  R$      2.650,35  R$         3.312,94 

11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 142,16 R$ 29,21 2,30  R$         327,32  R$           67,26  R$         394,58  R$            493,22 

11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ R$ 456,42 R$ 0,00 16,92  R$      7.722,63  R$                 -    R$      7.722,63  R$         9.653,28 

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
m³ R$ 0,00 R$ 82,10 16,92  R$                 -    R$      1.389,13  R$      1.389,13  R$         1.736,42 

10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
kg R$ 8,95 R$ 2,51 2030,40  R$    18.172,08  R$      5.096,30  R$    23.268,38  R$       29.085,48 

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² R$ 176,61 R$ 64,75 67,80  R$    11.974,16  R$      4.390,05  R$    16.364,21  R$       20.455,26 

14.11.271
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 

cm - classe A
m² R$ 79,23 R$ 54,52 97,80  R$      7.748,69  R$      5.332,06  R$    13.080,75  R$       16.350,94 

17.02.020 Chapisco m² R$ 2,37 R$ 4,56 106,50  R$         252,41  R$         485,64  R$         738,05  R$            922,56 

17.02.120 Emboço comum m² R$ 9,55 R$ 12,53 106,50  R$      1.017,08  R$      1.334,45  R$      2.351,52  R$         2.939,40 

17.02.220 Reboco m² R$ 2,04 R$ 10,79 106,50  R$         217,26  R$      1.149,14  R$      1.366,40  R$         1.707,99 

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² R$ 10,69 R$ 20,57 106,50  R$      1.138,49  R$      2.190,71  R$      3.329,19  R$         4.161,49 

07.02.020
Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m
m³ R$ 10,45 R$ 1,25 35,00  R$         365,75  R$           43,75  R$         409,50  R$            511,88 

46.02.070

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 

inclusive conexões

m R$ 26,69 R$ 52,65 85,00  R$      2.268,65  R$      4.475,25  R$      6.743,90  R$         8.429,88 

46.12.060 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm m R$ 78,28 R$ 36,74 35,00  R$      2.739,80  R$      1.285,90  R$      4.025,70  R$         5.032,13 

46.12.220 Meio tubo de concreto, DN= 400mm m R$ 39,08 R$ 39,07 44,50  R$      1.739,06  R$      1.738,62  R$      3.477,68  R$         4.347,09 

04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de 

concreto, inclusive limpeza e empilhamento
m² R$ 0,00 R$ 11,68 40,00  R$                 -    R$         467,20  R$         467,20  R$            584,00 

54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 

superfície, sem controle do proctor normal
m² R$ 3,93 R$ 0,16 40,00  R$         157,20  R$             6,40  R$         163,60  R$            204,50 

54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m R$ 43,19 R$ 11,75 4,00  R$         172,76  R$           47,00  R$         219,76  R$            274,70 

54.06.100
Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, 

sarjetas ou sarjetões
m³ R$ 496,77 R$ 42,31 0,50  R$         248,39  R$           21,16  R$         269,54  R$            336,93 

11.18.180 Colchão de areia m³ R$ 181,83 R$ 0,19 2,40  R$         436,39  R$             0,46  R$         436,85  R$            546,06 

54.04.350

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, 

espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado 

e 16 faces, com rejunte em areia

m² R$ 0,00 R$ 25,06 40,00  R$                 -    R$      1.002,40  R$      1.002,40  R$         1.253,00 

07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava 

com compactador
m³ R$ 3,96 R$ 2,72 7,50  R$           29,70  R$           20,40  R$           50,10  R$              62,63 

07.12.040

Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª 

categoria em campo aberto, sem compactação do 

aterro

m³ R$ 21,81 R$ 0,39 27,00  R$         588,87  R$           10,53  R$         599,40  R$            749,25 

07.12.030
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem 

fornecimento de solo em campo aberto
m³ R$ 14,25 R$ 0,13 27,00  R$         384,75  R$             3,51  R$         388,26  R$            485,33 

SUBTOTAL

CONTENÇÃO, DRENAGEM E RAMPA



13.01.130

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota 

cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 

MPa

m² R$ 133,97 R$ 31,41 4,50  R$         602,87  R$         141,35  R$         744,21  R$            930,26 

24.03.040
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m R$ 813,93 R$ 43,16 18,00  R$    14.650,74  R$         776,88  R$    15.427,62  R$       19.284,53 

24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ m R$ 190,57 R$ 21,59 140,00  R$    26.679,80  R$      3.022,60  R$    29.702,40  R$       37.128,00 

33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² R$ 4,17 R$ 20,57 36,00  R$         150,12  R$         740,52  R$         890,64  R$         1.113,30 

33.11.050
Esmalte à base água em superfície metálica, 

inclusive preparo
m² R$ 17,02 R$ 28,71 74,80  R$      1.273,10  R$      2.147,51  R$      3.420,60  R$         4.275,76 

 R$     180.326,15 

03.02.020
Demolição manual de alvenaria de 

fundação/embasamento
m³ R$ 0,00 R$ 116,82 11,56  R$                 -    R$      1.350,73  R$      1.350,73  R$         1.688,41 

06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,5 m
m³ R$ 0,00 R$ 58,41 9,25  R$                 -    R$         540,29  R$         540,29  R$            675,37 

11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ R$ 436,41 R$ 0,00 2,31  R$      1.009,20  R$                 -    R$      1.009,20  R$         1.261,50 

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
m³ R$ 0,00 R$ 82,10 2,31  R$                 -    R$         189,86  R$         189,86  R$            237,32 

14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ R$ 530,31 R$ 357,61 27,75  R$    14.716,10  R$      9.923,68  R$    24.639,78  R$       30.799,73 

17.02.020 Chapisco m² R$ 2,37 R$ 4,56 120,25  R$         284,99  R$         548,34  R$         833,33  R$         1.041,67 

17.02.120 Emboço comum m² R$ 9,55 R$ 12,53 120,25  R$      1.148,39  R$      1.506,73  R$      2.655,12  R$         3.318,90 

17.02.220 Reboco m² R$ 2,04 R$ 10,79 120,25  R$         245,31  R$      1.297,50  R$      1.542,81  R$         1.928,51 

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² R$ 10,69 R$ 20,57 120,25  R$      1.285,47  R$      2.473,54  R$      3.759,02  R$         4.698,77 

06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
m³ R$ 0,00 R$ 18,16 9,25  R$                 -    R$         167,98  R$         167,98  R$            209,98 

34.05.310 Gradil de ferro perfilado, tipo parque m² R$ 611,82 R$ 37,90 133,50  R$    81.677,97  R$      5.059,65  R$    86.737,62  R$     108.422,03 

34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque m² R$ 850,48 R$ 32,88 5,25  R$      4.465,02  R$         172,62  R$      4.637,64  R$         5.797,05 

 R$     160.079,22 

06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

campo aberto
m³ R$ 0,00 R$ 48,68 0,10  R$                 -    R$             4,67  R$             4,67  R$                5,84 

11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 142,16 R$ 29,21 0,03  R$             4,09  R$             0,84  R$             4,94  R$                6,17 

09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² R$ 42,44 R$ 56,11 0,44  R$           18,67  R$           24,69  R$           43,36  R$              54,20 

11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ R$ 436,41 R$ 0,00 0,21  R$           90,12  R$                 -    R$           90,12  R$            112,65 

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
m³ R$ 0,00 R$ 82,10 0,21  R$                 -    R$           16,95  R$           16,95  R$              21,19 

10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg R$ 13,39 R$ 1,25 1,44  R$           19,28  R$             1,80  R$           21,08  R$              26,35 

14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² R$ 45,13 R$ 69,89 3,68  R$         166,08  R$         257,20  R$         423,27  R$            529,09 

06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
m³ R$ 0,00 R$ 18,16 0,23  R$                 -    R$             4,25  R$             4,25  R$                5,31 

17.02.020 Chapisco m² R$ 2,37 R$ 4,56 5,65  R$           13,39  R$           25,76  R$           39,15  R$              48,94 

17.02.120 Emboço comum m² R$ 9,55 R$ 12,53 5,65  R$           53,96  R$           70,79  R$         124,75  R$            155,94 

18.11.042

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 

20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado 

com argamassa industrializada

m² R$ 64,26 R$ 22,00 6,64  R$         426,94  R$         146,17  R$         573,11  R$            716,39 

44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ un R$ 451,58 R$ 38,37 1,00  R$         451,58  R$           38,37  R$         489,95  R$            612,44 

GRADIL

BEBEDOURO

SUBTOTAL

SUBTOTAL



49.01.016
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, 

com grelha
un R$ 40,67 R$ 47,86 1,00  R$           40,67  R$           47,86  R$           88,53  R$            110,66 

46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, 

(3/4´), inclusive conexões
m R$ 7,41 R$ 23,94 50,00  R$         370,50  R$      1.197,00  R$      1.567,50  R$         1.959,38 

46.02.050

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 

inclusive conexões

m R$ 18,03 R$ 28,71 15,00  R$         270,45  R$         430,65  R$         701,10  R$            876,38 

 R$         5.240,93 

98.02.210
Banco de madeira com encosto e pés em ferro 

fundido pintado
un R$ 675,61 R$ 0,00 10,00  R$      6.756,10  R$                 -    R$      6.756,10  R$         8.445,13 

06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

campo aberto
m³ R$ 0,00 R$ 48,68 0,15  R$                 -    R$             7,30  R$             7,30  R$                9,13 

11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 142,16 R$ 29,21 0,15  R$           21,32  R$             4,38  R$           25,71  R$              32,13 

09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² R$ 42,44 R$ 56,11 3,00  R$         127,32  R$         168,33  R$         295,65  R$            369,56 

11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ R$ 436,41 R$ 0,00 0,35  R$         152,74  R$                 -    R$         152,74  R$            190,93 

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 

concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
m³ R$ 0,00 R$ 82,10 0,35  R$                 -    R$           28,74  R$           28,74  R$              35,92 

10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg R$ 13,39 R$ 1,25 7,50  R$         100,43  R$             9,38  R$         109,80  R$            137,25 

33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² R$ 10,07 R$ 17,20 35,00  R$         352,45  R$         602,00  R$         954,45  R$         1.193,06 

Cot. Lixeira de madeira plástica 94 L un R$ 725,63 R$ 0,00 4,00  R$      2.902,53  R$                 -    R$      2.902,53  R$         3.628,17 

Cot. Suporte metálico para lixeira de madeira plástica un R$ 315,12 R$ 0,00 4,00  R$      1.260,47  R$                 -    R$      1.260,47  R$         1.575,58 

 R$       15.616,86 

55.01.020 Limpeza final da obra m² R$ 0,00 R$ 13,63 517,00  R$                 -    R$      7.046,71  R$      7.046,71  R$         8.808,39 

 R$         8.808,39 

492.509,20R$      

Juliano Rodrigues Fabro

Engenheiro Civil

CREA: 5070930003 Fartura, 19 de janeiro de 2023
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