
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE VALOR UNIT. 
Material

VALOR UNIT. 
Mão de Obra QUANTIDADE TOTAL Material TOTAL Mão de 

Obra VALOR TOTAL VALOR TOTAL C/ 
BDI

02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em 
madeira m² R$ 142.77 R$ 53.41 6.00  R$         856.62  R$         320.46  R$      1,177.08  R$         1,471.35 

02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon m² R$ 5.45 R$ 20.10 386.00  R$      2,103.70  R$      7,758.60  R$      9,862.30  R$       12,327.88 

03.07.030
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento 
asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do 

material
m² R$ 20.29 R$ 4.07 656.00  R$    13,310.24  R$      2,669.92  R$    15,980.16  R$       19,975.20 

05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 
material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal
m³ R$ 106.80 R$ 12.22 32.80  R$      3,503.04  R$         400.82  R$      3,903.86  R$         4,879.82 

 R$       38,654.25 

07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com 
profundidade de até 2 m m³ R$ 9.34 R$ 1.31 98.40  R$         919.06  R$         128.90  R$      1,047.96  R$         1,309.95 

54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de 
superfície, sem controle do proctor normal m² R$ 3.30 R$ 0.16 656.00  R$      2,164.80  R$         104.96  R$      2,269.76  R$         2,837.20 

54.01.210 Base de brita graduada m³ R$ 241.37 R$ 3.14 32.80  R$      7,916.94  R$         102.99  R$      8,019.93  R$       10,024.91 
11.18.060 Lona plástica m² R$ 3.90 R$ 0.61 656.00  R$      2,558.40  R$         400.16  R$      2,958.56  R$         3,698.20 
09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² R$ 40.82 R$ 58.70 19.30  R$         787.83  R$      1,132.91  R$      1,920.74  R$         2,400.92 
10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg R$ 10.21 R$ 1.31 984.00  R$    10,046.64  R$      1,289.04  R$    11,335.68  R$       14,169.60 
11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ R$ 496.91 R$ 0.00 65.60  R$    32,597.30  R$                -    R$    32,597.30  R$       40,746.62 

11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento m³ R$ 0.00 R$ 85.87 65.60  R$                -    R$      5,633.07  R$      5,633.07  R$         7,041.34 

54.08.001
Nivelamento e regularização de superfície e 

desempeno mecânico através de régua vibratória de 
pavimento em concreto

M2 R$ 0.22 R$ 0.27 656.00  R$         144.32  R$         177.12  R$         321.44  R$            401.80 

54.08.002 Texturização de superfície de pavimento em concreto 
com vassoura M2 R$ 0.96 R$ 0.27 656.00  R$         629.76  R$         177.12  R$         806.88  R$         1,008.60 

11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco 
diamantado para pisos m R$ 19.70 R$ 0.00 328.00  R$      6,461.60  R$                -    R$      6,461.60  R$         8,077.00 

 R$       91,716.14 
130,370.39R$      

Juliano Rodrigues Fabro
Engenheiro Civil
CREA: 5070930003 Fartura, 10 de janeiro de 2024

INÍCIO E APOIO

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
CNPJ: 46.223.707/0001-68
ORÇAMENTO: Execução de valetas em concreto armado para escoamento de águas pluviais
BASE: CDHU 192 - Sem desoneração (12/2023), BDI 25%

SUBTOTAL
VALETAS

SUBTOTAL



R$  % R$  %

1 R$ 38,654.25 30% R$ 19,327.12 50% R$ 19,327.12 50%

2 R$ 91,716.14 70% R$ 45,858.07 50% R$ 45,858.07 50%

R$ 130,370.39 100% R$ 65,185.19 50.00% R$ 65,185.19 50.00%

INÍCIO E APOIO

MÊS - 2

CRONOGRAMA: Execução de valetas em concreto armado para escoamento de 
águas pluviais

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

TOTAL

Fartura, 10 de janeiro de 2024

Eng. Juliano Rodrigues Fabro  CREA 5070930003

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALORES DOS 

SERVIÇOS                      
( R$)

PESO     % MÊS - 1

SEVIÇOS A EXECUTAR

VALETAS



5080.098 5080.1
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