Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 199

Data da emissão do comprovante: 15/05/2024 17:44:03

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 12/2021

N° do Processo: 69

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 15/10/2021 08:00:00

Data de Abertura/Horário: 29/11/2021 13:30:00

Data da Disputa/Horário:29/11/2021 13:30:00

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ESPORTIVA A SER EXECUTADA COM RECURSOS DO ESTADO E TESOURO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DE ACORDO O CONVÊNIO 113/2021, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO, CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA.

Resumo:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, Estado de São Paulo, torna público a quem possa interessar que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como às normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais pertinentes, se acha aberta a presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA ESPORTIVA A SER EXECUTADA COM RECURSOS DO ESTADO E TESOURO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DE ACORDO O CONVÊNIO 113/2021, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO, CRONOGRAMA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA” e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
15/12/2021 00:00:00	Ata da Sessão Pública II - Abertura Envelopes P...	Baixar

Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
08/12/2021 00:00:00	AVISO - Abertura dos Envelopes PROPOSTA	Baixar
30/11/2021 00:00:00	Ata da Sessão Pública	Baixar
10/11/2021 00:00:00	Edital Retificado	Baixar
10/11/2021 00:00:00	Retificação Simplificada	Baixar
10/11/2021 00:00:00	Retificação Simplificada	Baixar
10/11/2021 00:00:00	Memorial Descritivo correto	Baixar
10/11/2021 00:00:00	Cronograma correto	Baixar
10/11/2021 00:00:00	Orçamento correto	Baixar
10/11/2021 00:00:00	Projeto correto	Baixar
10/11/2021 00:00:00	Aviso de reabertura	Baixar
27/10/2021 00:00:00	Aviso de Suspensão	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Modelos - Anexos Edital	Baixar
15/10/2021 00:00:00	BDI	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Requerimento para emissão de CRC	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Documentos necessários para emissão de CRC	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Memorial Descritivo	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Cronograma	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Orçamento	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Termo de Convênio	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Projeto	Baixar
15/10/2021 00:00:00	Edital	Baixar