

Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.fartura.sp.gov.br/licitacao/detalhe/254/

Código da publicação: 254

Data da emissão do comprovante: 18/11/2025 06:24:07

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 7/2022

N° do Processo/Ano: 40/2022

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 30/05/2022 10:30:00

Data de Acolhimento/Horário: 30/05/2022 10:30:00

Data de Abertura/Horário: 22/06/2022 13:30:00

Data da Disputa/Horário:22/06/2022 13:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução de lajotamento parcial da Avenida das Rosas e Rua José Ribeiro, no município de Fartura/SP, de acordo com as especificações do Termo de Convênio 100233/2022, memorial, projeto, cronograma e planilha orçamentária.

Resumo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA, Estado de São Paulo, torna público a quem possa interessar que, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como às normas estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais normas legais pertinentes, se acha aberta a presente licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando Contratação de empresa especializada para execução de lajotamento parcial da Avenida das Rosas e Rua José Ribeiro, no município de Fartura/SP, de acordo com as especificações do Termo de Convênio 100233/2022, memorial, projeto, cronograma e planilha orçamentária, e ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.



Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
22/06/2022 (00:00:00Ata da Sessão - 22/06/2022	<u>Baixar</u>
22/06/2022 (00:00:00RESULTADO DE LICITAÇÃO	<u>Baixar</u>
30/05/2022 (00:00:00Requerimento para emissão de CRC	<u>Baixar</u>
30/05/2022 (00:00:00Documentos necessários para emissão de CRC	<u>Baixar</u>
30/05/2022 (00:00:00Termo de Convênio	<u>Baixar</u>
30/05/2022 (00:00:00Projetos	<u>Baixar</u>
30/05/2022 (00:00:00Plano de Trabalho	<u>Baixar</u>
30/05/2022 (00:00:00Planilha Orçamentária	<u>Baixar</u>
30/05/2022 (00:00:00Memorial Descritivo	<u>Baixar</u>
30/05/2022 (00:00:00Cronograma	<u>Baixar</u>
30/05/2022 0	00:00:00Edital	Baixar