Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 421

Data da emissão do comprovante: 19/05/2024 14:02:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

N° da Licitação/Ano: 8/2024

N° do Processo: 18

Situação: Ativo

Data de Acolhimento/Horário: 18/04/2024 18:00:00

Data de Abertura/Horário: 19/04/2024 08:00:00

Data da Disputa/Horário:06/05/2024 14:00:00

Objeto:
Contratação de empresa especializada para execução de valetas em concreto armado para escoamento de águas pluviais, no município de Fartura/SP, conforme especificações contidas no ETP, projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e termo de referência.

Prefeitura Municipal

Fartura

São Paulo

Resumo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024 - PROCESSO Nº 18/2024
TIPO DE JULGAMENTO: menor preço.
DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 06 DE MAIO DE 2024.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
LOCAL/PLATAFORMA: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: https://bllcompras.com "Acesso Identificado".
A **Prefeitura Municipal de Fartura/SP,** no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade **PREGÃO,** no formato **ELETRÔNICO,** do tipo menor preço, sob o modo de disputa aberto, objetivando a contratação de empresa especializada para, execução de valetas em concreto armado para escoamento de águas pluviais, no município de Fartura/SP, conforme especificações contidas no ETP, projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e termo de referência.
As propostas, bem como a disputa seguirão as datas e horários abaixo, pela Plataforma BLL - Bolsa de Licitações do Brasil (https://bllcompras.com "Acesso Identificado"):

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:	**ATÉ DIA 06/05/2024 ÀS 13:00 HORAS**
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:	**DIA 06/05/2024 ÀS 14:00 HORAS**
INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:	***Após solicitação, no sistema eletrônico, no prazo de, no máximo, 04 (quatro) horas úteis.***

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
18/04/2024 00:00:00	Projeto 01	Baixar
18/04/2024 00:00:00	BDI	Baixar
18/04/2024 00:00:00	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA	Baixar
18/04/2024 00:00:00	Memorial	Baixar
18/04/2024 00:00:00	Mapa de Risco	Baixar
18/04/2024 00:00:00	ETP	Baixar
18/04/2024 00:00:00	EDITAL	Baixar