

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Recapeamento asfáltico na Rua Maximo Perini, Alameda Hortência e Alameda Lírio no município de Fartura/SP.

Boletim 187- 09/2022- CDHU - Sem desoneração.

BDI: 25%

Item	Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Uni	Material Unitário	Mão de Obra Unitário	Total	Total com BDI
1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	4,50	m ²	R\$ 130,20	R\$ 51,06	R\$ 815,67	R\$ 1.019,59
2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	7051,10	m ²	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 5.499,86	R\$ 6.874,82
3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	7051,10	m ²	R\$ 7,70	R\$ 0,10	R\$ 54.998,58	R\$ 68.748,23
4	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	35,26	m ³	R\$ 1.530,39	R\$ 16,22	R\$ 54.533,47	R\$ 68.166,84
5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	211,53	m ³	R\$ 1.688,09	R\$ 16,22	R\$ 360.512,69	R\$ 450.640,86
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 595.450,34

Fartura, 14 de outubro de 2022.

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Eng^a Civil CREA 5069271580
Responsável Técnica