
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
VALOR UNIT. 

Material
VALOR UNIT. 
Mão de Obra

QUANTIDADE TOTAL Material
TOTAL Mão de 

Obra
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL C/ 
BDI

02.08.020 Placa de identificação para obra m² R$ 822,15 R$ 93,57 6,00  R$      4.932,90  R$         561,42  R$      5.494,32  R$         6.867,90 

02.02.150
Locação de container tipo depósito - área mínima de 

13,80 m²
unxmês R$ 733,95 R$ 83,15 6,00  R$      4.403,70  R$         498,90  R$      4.902,60  R$         6.128,25 

02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas m² R$ 53,69 R$ 54,31 100,40  R$      5.390,48  R$      5.452,72  R$    10.843,20  R$       13.554,00 

05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 
material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal
m³ R$ 107,04 R$ 11,68 40,00  R$      4.281,60  R$         467,20  R$      4.748,80  R$         5.936,00 

02.09.130

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos 
com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 
km

m² R$ 4,45 R$ 0,16 226,92  R$      1.009,79  R$           36,31  R$      1.046,10  R$         1.307,63 

02.10.020 Locação de obra de edificação m² R$ 11,11 R$ 5,87 226,92  R$      2.521,08  R$      1.332,02  R$      3.853,10  R$         4.816,38 
 R$       38.610,15 

12.01.061
Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - 

completa
m R$ 40,81 R$ 78,68 116,00  R$      4.733,96  R$      9.126,88  R$    13.860,84  R$       17.326,05 

06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,5 m
m³ R$ 0,00 R$ 61,08 25,42  R$                 -    R$      1.552,95  R$      1.552,95  R$         1.941,18 

06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
m³ R$ 0,00 R$ 19,00 8,47  R$                 -    R$         161,02  R$         161,02  R$            201,28 

09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² R$ 42,90 R$ 58,70 124,38  R$      5.335,90  R$      7.301,11  R$    12.637,01  R$       15.796,26 
11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 153,00 R$ 30,54 0,85  R$         130,43  R$           26,04  R$         156,47  R$            195,58 

10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
kg R$ 8,72 R$ 2,62 1355,99  R$    11.824,22  R$      3.552,69  R$    15.376,90  R$       19.221,13 

11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ R$ 464,19 R$ 0,00 16,95  R$      7.867,95  R$                 -    R$      7.867,95  R$         9.834,94 

11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 

em fundação
m³ R$ 0,00 R$ 171,74 16,95  R$                 -    R$      2.910,97  R$      2.910,97  R$         3.638,71 

07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª 

categoria em campo aberto, sem compactação do 
aterro

m³ R$ 21,19 R$ 0,41 136,15  R$      2.885,06  R$           55,82  R$      2.940,88  R$         3.676,10 

07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% 

PN, sem fornecimento de solo em campo aberto
m³ R$ 13,19 R$ 0,30 136,15  R$      1.795,84  R$           40,85  R$      1.836,69  R$         2.295,86 

 R$       74.127,10 

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² R$ 179,08 R$ 67,73 121,71  R$    21.795,47  R$      8.243,28  R$    30.038,75  R$       37.548,44 

09.01.160
Desmontagem de forma em madeira para estrutura 

de vigas, com tábuas
m² R$ 0,00 R$ 8,27 121,71  R$                 -    R$      1.006,53  R$      1.006,53  R$         1.258,16 

10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
kg R$ 8,72 R$ 2,62 955,30  R$      8.330,26  R$      2.502,90  R$    10.833,16  R$       13.541,45 

INÍCIO E APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Construção de quatro salas na EMEF “João Batista de Oliveira”. 

BASE: CDHU 190 - Sem desoneração (06/2023) - BDI 25%

FUNDAÇÃO E TERRAPLANAGEM

SUBTOTAL

SUBTOTAL
ESTRUTURA



11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ R$ 464,19 R$ 0,00 11,94  R$      5.543,04  R$                 -    R$      5.543,04  R$         6.928,80 

11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 

em estrutura
m³ R$ 0,00 R$ 118,63 11,94  R$                 -    R$      1.416,60  R$      1.416,60  R$         1.770,75 

14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ R$ 974,32 R$ 853,76 2,22  R$      2.162,21  R$      1.894,66  R$      4.056,88  R$         5.071,09 

 R$       66.118,68 

32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com 

solventes orgânicos, sobre massa
m² R$ 11,44 R$ 8,14 90,69  R$      1.037,52  R$         738,23  R$      1.775,75  R$         2.219,69 

 R$         2.219,69 

14.04.220
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 

revestido, de 19 cm
m² R$ 54,58 R$ 38,51 315,24  R$    17.205,80  R$    12.139,89  R$    29.345,69  R$       36.682,11 

17.02.020 Chapisco m² R$ 2,19 R$ 4,77 600,84  R$      1.315,84  R$      2.866,01  R$      4.181,85  R$         5.227,31 
17.02.120 Emboço comum m² R$ 9,39 R$ 13,10 600,84  R$      5.641,89  R$      7.871,00  R$    13.512,89  R$       16.891,11 
17.02.220 Reboco m² R$ 1,89 R$ 11,29 600,84  R$      1.135,59  R$      6.783,48  R$      7.919,07  R$         9.898,84 

 R$       68.699,38 

15.01.010
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - 

vãos até 7,00 m
m² R$ 114,16 R$ 56,44 212,28  R$    24.233,88  R$    11.981,08  R$    36.214,97  R$       45.268,71 

16.02.030 Telha de barro tipo romana m² R$ 37,76 R$ 32,76 224,81  R$      8.488,75  R$      7.364,71  R$    15.853,46  R$       19.816,83 

16.02.230
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, 

italiana, francesa e paulistinha
m R$ 13,44 R$ 18,06 5,20  R$           69,89  R$           93,91  R$         163,80  R$            204,75 

16.02.270 Espigão de barro emboçado m R$ 20,03 R$ 18,06 36,56  R$         732,30  R$         660,27  R$      1.392,57  R$         1.740,71 

16.33.052
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 

0,50 m
m R$ 85,73 R$ 65,07 60,00  R$      5.143,80  R$      3.904,20  R$      9.048,00  R$       11.310,00 

22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² R$ 88,45 R$ 0,00 212,28  R$    18.776,17  R$                 -    R$    18.776,17  R$       23.470,21 
 R$     101.811,21 

23.11.050
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente 

de madeira - 90 x 210 cm
un R$ 527,97 R$ 126,43 4,00  R$      2.111,88  R$         505,72  R$      2.617,60  R$         3.272,00 

28.01.020
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, 

para porta externa com 1 folha
cj R$ 392,69 R$ 67,73 4,00  R$      1.570,76  R$         270,92  R$      1.841,68  R$         2.302,10 

25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco m² R$ 775,63 R$ 67,73 36,00  R$    27.922,68  R$      2.438,28  R$    30.360,96  R$       37.951,20 
 R$       43.525,30 

41.14.020
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, 
com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes 

tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W
un R$ 171,02 R$ 20,02 24,00  R$      4.104,48  R$         480,48  R$      4.584,96  R$         5.731,20 

41.02.562
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 

4000 Im - 36 a 40W
un R$ 92,09 R$ 4,07 48,00  R$      4.420,32  R$         195,36  R$      4.615,68  R$         5.769,60 

37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para 

disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 
componentes

un R$ 526,00 R$ 149,68 1,00  R$         526,00  R$         149,68  R$         675,68  R$            844,60 

37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 

corrente de 10 A até 30 A
un R$ 9,41 R$ 15,02 8,00  R$           75,28  R$         120,16  R$         195,44  R$            244,30 

40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un R$ 2,76 R$ 12,51 48,00  R$         132,48  R$         600,48  R$         732,96  R$            916,20 

IMPERMEABILIZAÇÕES

SUBTOTAL

FORRO E COBERTURA
SUBTOTAL

SUBTOTAL

PORTAS E JANELAS

SUBTOTAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUBTOTAL
ALVENARIA E REVESTIMENTO ARGAMASSADO



40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj R$ 11,10 R$ 15,02 44,00  R$         488,40  R$         660,88  R$      1.149,28  R$         1.436,60 
40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj R$ 8,78 R$ 17,01 4,00  R$           35,12  R$           68,04  R$         103,16  R$            128,95 
40.20.120 Placa de 4´ x 2´ un R$ 4,26 R$ 1,63 44,00  R$         187,44  R$           71,72  R$         259,16  R$            323,95 

38.19.030
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 

externo de 25 mm
m R$ 2,60 R$ 15,02 200,00  R$         520,00  R$      3.004,00  R$      3.524,00  R$         4.405,00 

39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
m R$ 1,49 R$ 2,00 150,00  R$         223,50  R$         300,00  R$         523,50  R$            654,38 

39.02.016
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
m R$ 2,35 R$ 2,00 400,00  R$         940,00  R$         800,00  R$      1.740,00  R$         2.175,00 

 R$       22.629,78 

54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 

superfície, sem controle do proctor normal
m² R$ 3,63 R$ 0,16 210,96  R$         765,78  R$           33,75  R$         799,54  R$            999,42 

11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 153,00 R$ 30,54 4,22  R$         645,54  R$         128,85  R$         774,39  R$            967,99 
11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ R$ 464,19 R$ 0,00 16,23  R$      7.533,25  R$                 -    R$      7.533,25  R$         9.416,56 
17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ R$ 438,60 R$ 321,80 4,87  R$      2.134,75  R$      1.566,26  R$      3.701,02  R$         4.626,27 

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

m³ R$ 0,00 R$ 85,87 21,10  R$                 -    R$      1.811,51  R$      1.811,51  R$         2.264,39 

18.06.152

Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna 
com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, 
tráfego médio, assentado com argamassa colante 

industrializada

m² R$ 50,18 R$ 15,39 172,64  R$      8.663,08  R$      2.656,93  R$    11.320,00  R$       14.150,01 

18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 

mm
m² R$ 2,66 R$ 10,27 162,24  R$         431,56  R$      1.666,20  R$      2.097,76  R$         2.622,20 

18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com 
argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 

cm, juntas acima de 3 até 5 mm
m R$ 0,27 R$ 1,15 104,00  R$           28,08  R$         119,60  R$         147,68  R$            184,60 

 R$       35.231,45 

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² R$ 11,57 R$ 21,50 459,24  R$      5.313,41  R$      9.873,66  R$    15.187,07  R$       18.983,83 

33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² R$ 13,33 R$ 21,50 124,80  R$      1.663,58  R$      2.683,20  R$      4.346,78  R$         5.433,48 

33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² R$ 10,42 R$ 17,99 22,68  R$         236,33  R$         408,01  R$         644,34  R$            805,42 

33.01.350
Preparo de base para superfície metálica com fundo 

antioxidante
m² R$ 8,00 R$ 9,57 80,08  R$         640,64  R$         766,37  R$      1.407,01  R$         1.758,76 

33.11.050
Esmalte à base água em superfície metálica, 

inclusive preparo
m² R$ 17,10 R$ 30,03 80,08  R$      1.369,37  R$      2.404,80  R$      3.774,17  R$         4.717,71 

33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² R$ 4,24 R$ 21,50 48,72  R$         206,57  R$      1.047,48  R$      1.254,05  R$         1.567,57 
 R$       33.266,77 

24.03.040
Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´
m R$ 856,21 R$ 45,15 40,04  R$    34.282,65  R$      1.807,81  R$    36.090,45  R$       45.113,07 

 R$       45.113,07 

55.01.020 Limpeza final da obra m² R$ 0,00 R$ 14,25 226,92  R$                 -    R$      3.233,61  R$      3.233,61  R$         4.042,01 
 R$         4.042,01 

SUBTOTAL
PISO INTERNO E EXTERNO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

PINTURA

SUBTOTAL
ACESSIBILIDADE

SUBTOTAL
LIMPEZA FINAL



535.394,57R$      

Juliano Rodrigues Fabro
Engenheiro Civil
CREA: 5070930003 Fartura, 14 de junho de 2023

TOTAL


