
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
VALOR UNIT. 

Material
VALOR UNIT. 
Mão de Obra

QUANTIDADE TOTAL Material
TOTAL Mão de 

Obra
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL C/ 
BDI

02.08.020 Placa de identificação para obra m² R$ 822,15 R$ 93,57 6,00  R$      4.932,90  R$         561,42  R$      5.494,32  R$         6.867,90 

02.02.150
Locação de container tipo depósito - área mínima de 

13,80 m²
unxmês R$ 733,95 R$ 83,15 4,00  R$      2.935,80  R$         332,60  R$      3.268,40  R$         4.085,50 

05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 
material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal
m³ R$ 109,60 R$ 12,22 40,00  R$      4.384,00  R$         488,80  R$      4.872,80  R$         6.091,00 

02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 
15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 

dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 
km

m² R$ 4,13 R$ 0,16 1042,50  R$      4.305,53  R$         166,80  R$      4.472,33  R$         5.590,41 

02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² R$ 1,00 R$ 0,83 1042,50  R$      1.042,50  R$         865,28  R$      1.907,78  R$         2.384,72 
 R$       25.019,53 

41.10.430
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 

galvanizado a fogo, altura de 6,00 m
un R$ 1.601,77 R$ 113,12 14,00  R$    22.424,78  R$      1.583,68  R$    24.008,46  R$       30.010,58 

41.11.450
Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias 

tipo pétala
un R$ 123,70 R$ 15,02 14,00  R$      1.731,80  R$         210,28  R$      1.942,08  R$         2.427,60 

41.11.703
Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 

17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W (150 W)
un R$ 1.328,04 R$ 35,21 28,00  R$    37.185,12  R$         985,88  R$    38.171,00  R$       47.713,75 

39.03.178
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - 

isolação em PVC 70°C
m R$ 5,22 R$ 3,51 1100,00  R$      5.742,00  R$      3.861,00  R$      9.603,00  R$       12.003,75 

38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 
densidade, DN= 50 mm, com acessórios

m R$ 8,93 R$ 2,00 450,00  R$      4.018,50  R$         900,00  R$      4.918,50  R$         6.148,13 

07.02.020
Escavação mecanizada de valas ou cavas com 

profundidade de até 2 m
m³ R$ 10,19 R$ 1,31 112,50  R$      1.146,38  R$         147,38  R$      1.293,76  R$         1.617,20 

07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava 

com compactador
m³ R$ 3,92 R$ 2,84 40,50  R$         158,76  R$         115,02  R$         273,78  R$            342,23 

40.02.120
Caixa de passagem em chapa, com tampa 

parafusada, 500 x 500 x 150 mm
un R$ 214,19 R$ 25,03 14,00  R$      2.998,66  R$         350,42  R$      3.349,08  R$         4.186,35 

11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ R$ 464,19 R$ 0,00 1,75  R$         812,33  R$                 -    R$         812,33  R$         1.015,42 

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

m³ R$ 0,00 R$ 85,87 1,75  R$                 -    R$         150,27  R$         150,27  R$            187,84 

09.02.053

AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA 
M, T e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA 

CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO 
- BASE FDE JANEIRO/2023

un R$ 6.092,03 R$ 0,00 1,00  R$      6.092,03  R$                 -    R$      6.092,03  R$         7.615,04 

 R$     113.267,89 

INÍCIO E APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Construção de ciclovia margeando a Avenida das Rosas

BASE: CDHU 190 - Sem desoneração (06/2023), FDE Abril/2023 - BDI 25%

ILUMINAÇÃO

SUBTOTAL

SUBTOTAL
CICLOVIA



06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

campo aberto
m³ R$ 0,00 R$ 50,90 52,13  R$                 -    R$      2.652,42  R$      2.652,42  R$         3.315,52 

06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação
m³ R$ 0,00 R$ 19,00 26,06  R$                 -    R$         495,14  R$         495,14  R$            618,93 

07.12.030
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem 

fornecimento de solo em campo aberto
m³ R$ 13,39 R$ 0,13 26,06  R$         348,94  R$             3,39  R$         352,33  R$            440,41 

54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 

superfície, sem controle do proctor normal
m² R$ 3,63 R$ 0,16 1042,50  R$      3.784,28  R$         166,80  R$      3.951,08  R$         4.938,50 

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² R$ 179,08 R$ 67,73 85,40  R$    15.293,43  R$      5.784,14  R$    21.077,57  R$       26.346,97 
11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 153,00 R$ 30,54 31,28  R$      4.785,84  R$         955,29  R$      5.741,13  R$         7.176,41 
10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg R$ 12,84 R$ 1,31 1563,75  R$    20.078,55  R$      2.048,51  R$    22.127,06  R$       27.658,83 

11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento m³ R$ 516,44 R$ 0,00 72,98  R$    37.689,79  R$                 -    R$    37.689,79  R$       47.112,24 

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

m³ R$ 0,00 R$ 85,87 72,98  R$                 -    R$      6.266,79  R$      6.266,79  R$         7.833,49 

11.20.050
Corte de junta de dilatação, com serra de disco 

diamantado para pisos
m R$ 20,01 R$ 0,00 520,00  R$    10.405,20  R$                 -    R$    10.405,20  R$       13.006,50 

33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² R$ 4,24 R$ 21,50 1042,50  R$      4.420,20  R$    22.413,75  R$    26.833,95  R$       33.542,44 
 R$     171.990,24 

98.02.210
Banco de madeira com encosto e pés em ferro 

fundido pintado
un R$ 661,08 R$ 0,00 14,00  R$      9.255,12  R$                 -    R$      9.255,12  R$       11.568,90 

06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

campo aberto
m³ R$ 0,00 R$ 50,90 0,21  R$                 -    R$           10,69  R$           10,69  R$              13,36 

11.18.040 Lastro de pedra britada m³ R$ 153,00 R$ 30,54 0,21  R$           32,13  R$             6,41  R$           38,54  R$              48,18 
09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² R$ 42,90 R$ 58,70 4,20  R$         180,18  R$         246,54  R$         426,72  R$            533,40 
11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ R$ 443,04 R$ 0,00 0,49  R$         217,09  R$                 -    R$         217,09  R$            271,36 

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

m³ R$ 0,00 R$ 85,87 0,49  R$                 -    R$           42,08  R$           42,08  R$              52,60 

10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg R$ 12,84 R$ 1,31 10,50  R$         134,82  R$           13,76  R$         148,58  R$            185,72 
33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² R$ 10,42 R$ 17,99 49,00  R$         510,58  R$         881,51  R$      1.392,09  R$         1.740,11 

Cot. Lixeira de madeira plástica 67 L un R$ 696,42 R$ 0,00 6,00  R$      4.178,52  R$                 -    R$      4.178,52  R$         5.223,15 
Cot. Suporte metálico para lixeira de madeira plástica un R$ 298,25 R$ 0,00 6,00  R$      1.789,50  R$                 -    R$      1.789,50  R$         2.236,88 

33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² R$ 4,24 R$ 21,50 7,00  R$           29,68  R$         150,50  R$         180,18  R$            225,23 

34.01.020
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento 

(jardins e canteiros)
m² R$ 0,00 R$ 2,04 625,50  R$                 -    R$      1.276,02  R$      1.276,02  R$         1.595,03 

34.01.010 Terra vegetal orgânica comum m³ R$ 167,98 R$ 50,90 18,77  R$      3.152,14  R$         955,14  R$      4.107,28  R$         5.134,10 

34.02.100
Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e 

canteiros)
m² R$ 11,63 R$ 5,15 625,50  R$      7.274,57  R$      3.221,33  R$    10.495,90  R$       13.119,88 

 R$       41.947,90 

55.01.020 Limpeza final da obra m² R$ 0,00 R$ 14,25 1042,50  R$                 -    R$    14.855,63  R$    14.855,63  R$       18.569,53 
 R$       18.569,53 

370.795,09R$      

Juliano Rodrigues Fabro
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