
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
 VALOR UNIT. 

Material 

 VALOR UNIT. 

Mão de Obra 
QUANTIDADE  TOTAL Material 

TOTAL Mão 

de Obra
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL C/ 

BDI

02.08.050
Placa em lona com impressão 

digital e estrutura em madeira
m²  R$      151,01  R$         56,21 3,0  R$              453,03  R$       168,63  R$              621,66  R$              764,64 

02.10.020 Locação de obra de edificação m²  R$        11,64  R$           6,18 3,20  R$                37,25  R$         19,78  R$                57,02  R$                70,14 

45.02.200
Abrigo padronizado de gás GLP 

encanado
un  R$      578,42  R$       561,49 1  R$              578,42  R$       561,49  R$           1.139,91  R$           1.402,09 

35.05.200
Centro de atividades em madeira 

rústica
cj  R$   5.297,58  R$       228,09 1  R$           5.297,58  R$       228,09  R$           5.525,67  R$           6.796,57 

SINAPI 

96361

PAREDE COM SISTEMA EM 

CHAPAS DE GESSO PARA 

DRYWALL, USO INTERNO, COM 

DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. 

AF_07/2023_PS

m²  135,50  0 18,66  R$           2.528,43  R$               -    R$           2.528,43  R$           3.109,97 

33.02.060 Massa corrida a base de PVA m²  R$          2,92  R$         12,68 37,32  R$              108,97  R$       473,22  R$              582,19  R$              716,10 

33.10.020
Tinta látex em massa, inclusive 

preparo
m²  R$          9,19  R$         22,63 74,64  R$              685,94  R$    1.689,10  R$           2.375,04  R$           2.921,31 

14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação, uso revestido, de 14 cm
m²  R$        46,27  R$         37,79 17,60  R$              814,35  R$       665,10  R$           1.479,46  R$           1.819,73 

10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 

(A ou B) fyk = 500 MPa
kg  R$          8,00  R$           2,75 59,22  R$              473,76  R$       162,86  R$              636,62  R$              783,04 

10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk = 600 MPa
kg  R$          8,58  R$           2,75 25,38  R$              217,76  R$         69,80  R$              287,56  R$              353,69 

11.04.040

Concreto não estrutural executado 

no local, mínimo 200 kg cimento / 

m³

m³  R$      361,74  R$         53,58 0,846  R$              306,03  R$         45,33  R$              351,36  R$              432,17 

12.01.041
Broca em concreto armado 

diâmetro de 25 cm - completa
m  R$        30,77  R$         52,03 9,00  R$              276,93  R$       468,27  R$              745,20  R$              916,60 

32.16.010

Impermeabilização em pintura de 

asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa

m²  R$        10,84  R$           8,57 5,30  R$                57,45  R$         45,42  R$              102,87  R$              126,53 

17.02.020 Chapisco m²  R$          2,29  R$           5,02 35,2  R$                80,61  R$       176,70  R$              257,31  R$              316,49 

17.02.220 Reboco m²  R$          1,96  R$         11,88 35,2  R$                68,99  R$       418,18  R$              487,17  R$              599,22 

33.10.020
Tinta látex em massa, inclusive 

preparo
m²  R$          9,19  R$         22,63 70,40  R$              646,98  R$    1.593,15  R$           2.240,13  R$           2.755,36 

25.01.070
Caixilho em alumÍnio de correr 

com vidro, linha comercial
m²  R$      247,80  R$         71,29 3,60  R$              892,08  R$       256,64  R$           1.148,72  R$           1.412,93 

03.04.020

Demolição manual de 

revestimento cerâmico, incluindo a 

base

m²  R$              -   12,86R$         136,37  R$                      -    R$    1.753,72  R$           1.753,72  R$           2.157,07 

14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação, uso revestido, de 14 cm
m²  R$        46,27  R$         37,79 3,96  R$              183,23  R$       149,65  R$              332,88  R$              409,44 

10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 

(A ou B) fyk = 500 MPa
kg  R$          8,00  R$           2,75 11,91  R$                95,26  R$         32,74  R$              128,00  R$              157,44 

10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk = 600 MPa
kg  R$          8,58  R$           2,75 5,10  R$                43,78  R$         14,03  R$                57,82  R$                71,11 

11.04.040

Concreto não estrutural executado 

no local, mínimo 200 kg cimento / 

m³

m³  R$      361,74  R$         53,58 0,17  R$                61,53  R$           9,11  R$                70,65  R$                86,89 

12.01.041
Broca em concreto armado 

diâmetro de 25 cm - completa
m  R$        30,77  R$         52,03 2,00  R$                61,54  R$       104,06  R$              165,60  R$              203,69 

25.02.211
Porta veneziana de abrir em 

alumínio - cor branca
m²  R$      550,48  R$       142,56 8,61  R$           4.739,63  R$    1.227,44  R$           5.967,07  R$           7.339,50 

46.02.070

Tubo de PVC rígido branco PxB 

com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série normal, DN= 

100 mm, inclusive conexõeses

m  R$        24,32  R$         57,93 6,00  R$              145,92  R$       347,58  R$              493,50  R$              607,01 

46.02.010

Tubo de PVC rígido branco, 

pontas lisas, soldável, linha 

esgoto série normal, DN= 40 mm, 

inclusive conexões

m  R$        11,91  R$         26,34 6  R$                71,46  R$       158,04  R$              229,50  R$              282,29 

46.01.020

Tubo de PVC rígido soldável 

marrom, DN= 25 mm, (3/4''), 

inclusive conexões

m  R$          6,25  R$         26,34 6,00  R$                37,50  R$       158,04  R$              195,54  R$              240,51 

18.06.152

Placa cerâmica esmaltada PEI-4 

para área interna com saída para 

o exterior, grupo de absorção BIIb, 

tráfego médio, assentado com 

argamassa colante industrializada

m²  R$        40,82  R$         16,19 150,01  R$           6.123,29  R$    2.428,61  R$           8.551,90  R$         10.518,84 

33.10.020
Tinta látex em massa, inclusive 

preparo
m²  R$          9,19  R$         22,63 27,17  R$              249,69  R$       614,86  R$              864,55  R$           1.063,40 

44.01.052
Bacia sifonada de louça com 

tampa - 6 litros
un  R$      297,39  R$         66,60 4,00  R$           1.189,56  R$       266,40  R$           1.455,96  R$           1.790,83 

44.01.110 Lavatório de louça com coluna un  R$      403,79  R$         74,10 4  R$           1.615,16  R$       296,40  R$           1.911,56  R$           2.351,22 

44.03.645

Torneira para bancada 

automática, acionamento 

hidromecânico, em latão cromado, 

DN= 1/2'' ou

un  R$      129,26  R$         20,09 4,00  R$              517,04  R$         80,36  R$              597,40  R$              734,80 
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43.02.180
Ducha eletrônica de 6.800W até 

7.900 W / 220 V
un  R$      153,54  R$         41,96 2,00  R$              307,08  R$         83,92  R$              391,00  R$              480,93 

14.04.210
Alvenaria de bloco cerâmico de 

vedação, uso revestido, de 14 cm
m²  R$        46,27  R$         37,79 21,70  R$           1.004,06  R$       820,04  R$           1.824,10  R$           2.243,65 

10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 

(A ou B) fyk = 500 MPa
kg  R$          8,00  R$           2,75 140,06  R$           1.120,44  R$       385,15  R$           1.505,59  R$           1.851,88 

10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk = 600 MPa
kg  R$          8,58  R$           2,75 46,69  R$              400,56  R$       128,38  R$              528,94  R$              650,60 

11.04.040

Concreto não estrutural executado 

no local, mínimo 200 kg cimento / 

m³

m³  R$      361,74  R$         53,58 2,33  R$              844,39  R$       125,07  R$              969,46  R$           1.192,44 

12.01.041
Broca em concreto armado 

diâmetro de 25 cm - completa
m  R$        30,77  R$         52,03 6,00  R$              184,62  R$       312,18  R$              496,80  R$              611,06 

32.16.010

Impermeabilização em pintura de 

asfalto oxidado com solventes 

orgânicos, sobre massa

m²  R$        10,84  R$           8,57 21,70  R$              235,23  R$       185,97  R$              421,20  R$              518,07 

25.02.211
Porta veneziana de abrir em 

alumínio - cor branca
m²  R$      550,48  R$       142,56 1,89  R$           1.040,41  R$       269,44  R$           1.309,85  R$           1.611,11 

46.02.070

Tubo de PVC rígido branco PxB 

com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série normal, DN= 

100 mm, inclusive conexões

m  R$        24,32  R$         57,93 4,00  R$                97,28  R$       231,72  R$              329,00  R$              404,67 

46.02.010

Tubo de PVC rígido branco, 

pontas lisas, soldável, linha 

esgoto série normal, DN= 40 mm, 

inclusive conexões

m  R$        11,91  R$         26,34 4,00  R$                47,64  R$       105,36  R$              153,00  R$              188,19 

46.01.020

Tubo de PVC rígido soldável 

marrom, DN= 25 mm, (3/4''), 

inclusive conexões

m  R$          6,25  R$         26,34 6,00  R$                37,50  R$       158,04  R$              195,54  R$              240,51 

18.06.152

Placa cerâmica esmaltada PEI-4 

para área interna com saída para 

o exterior, grupo de absorção BIIb, 

tráfego médio, assentado com 

argamassa colante industrializada

m²  R$        40,82  R$         16,19 31,22  R$           1.274,54  R$       505,51  R$           1.780,05  R$           2.189,46 

33.10.020
Tinta látex em massa, inclusive 

preparo
m²  R$          9,19  R$         22,63 4,09  R$                37,54  R$         92,44  R$              129,98  R$              159,88 

13.01.130

Laje pré-fabricada mista vigota 

trelissada/lajota cerâmica - LT 12 

(8+4) e capa com concreto de 25 

MPa

m²  R$      123,56  R$         34,58 4,09  R$              504,74  R$       141,26  R$              646,00  R$              794,58 

16.03.010

Telhamento em cimento reforçado 

com fio sintético CRFS - perfil 

ondulado de 6 mm

m²  R$        40,36  R$         19,01 4,49  R$              181,36  R$         85,42  R$              266,78  R$              328,14 

16.33.022
Calha, rufo, afins em chapa 

galvanizada n 24 - corte 0,33 m
m  R$        57,49  R$         57,93 11,10  R$              638,14  R$       643,02  R$           1.281,16  R$           1.575,83 

38.19.030

Eletroduto de PVC corrugado 

flexí­vel leve, diâmetro externo de 

25 mm

m  R$          2,35  R$         15,80 20,00  R$                47,00  R$       316,00  R$              363,00  R$              446,49 

39.02.010

Cabo de cobre de 1,5 mm², 

isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C

m  R$          1,70  R$           2,11 20,00  R$                34,00  R$         42,20  R$                76,20  R$                93,73 

39.02.040

Cabo de cobre de 10 mm², 

isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C

m  R$        10,13  R$           4,21 6,00  R$                60,78  R$         25,26  R$                86,04  R$              105,83 

30.01.020

Barra de apoio reta, para pessoas 

com mobilidade reduzida, em tubo 

de açoo inoxidável de 1 1/2'' x 500 

mm

un  R$      133,09  R$         14,26 5,00  R$              665,45  R$         71,30  R$              736,75  R$              906,20 

30.06.080

Placa de identificação em 

alumínio para WC, com desenho 

universal de acessibilidade

un  R$        31,32  R$           4,29 1,00  R$                31,32  R$           4,29  R$                35,61  R$                43,80 

30.08.060

Bacia sifonada de louça para 

pessoas com mobilidade reduzida - 

capacidade de 6 litros

un  R$   1.115,97  R$         63,39 1,00  R$           1.115,97  R$         63,39  R$           1.179,36  R$           1.450,61 

30.08.040

Lavatório de louça para canto sem 

coluna para pessoas com 

mobilidade reduzida

un  R$   1.618,87  R$         74,10 1,00  R$           1.618,87  R$         74,10  R$           1.692,97  R$           2.082,35 

25.01.050
Caixilho em alumínio maxim-ar 

com vidro, linha comercial
m²  R$      401,98  R$         71,29 0,5  R$              200,99  R$         35,65  R$              236,64  R$              291,06 

40.05.020
Interruptor com 1 tecla simples e 

placa
cj  R$        13,67  R$         17,91 1,00  R$                13,67  R$         17,91  R$                31,58  R$                38,84 

30.04.100

Piso tátil de concreto, alerta / 

direcional, intertravado, espessura 

de 6 cm, com rejunte em areia

m²  R$      121,83  R$         16,93 15,75  R$           1.918,82  R$       266,65  R$           2.185,47  R$           2.688,13 

03.01.020
Demolição manual de concreto 

simples
m³  R$              -    R$       235,73 0,79  R$                      -    R$       185,64  R$              185,64  R$              228,33 

33.10.020
Tinta látex em massa, inclusive 

preparo
m²  R$          9,19  R$         22,63 455,57  R$           4.186,65  R$  10.309,45  R$         14.496,10  R$         17.830,20 

33.10.041 Esmalte Ã  base de água em 

massa, inclusive preparo

m²  R$        13,81  R$         22,63 
303,71  R$           4.194,24  R$    6.872,97  R$         11.067,21  R$         13.612,66 

55.01.020 Limpeza final da obra m²  R$              -    R$         15,00 50  R$                      -    R$       750,00  R$              750,00  R$              922,50 

TOTAL 109.092,36R$         

PISO TÁTIL

PINTURA EXTERNA

LIMPEZA

CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO ADAPTADO


