
TPU - DER 31JAN25 MUNICÍPIO DE FARTURA - SP 1,00% 25,00%

CDHU - 198 CD 1,0000 1,2500

nº item Referência Descrição do serviço unidade quantidade preço preço com BDI Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 6,00  R$       2.392,32 R$ 2.990,40 R$ 17.942,40

1.2 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra M2 6,00  R$          936,83 R$ 1.171,04 R$ 7.026,24

1.3 02.02.130 CDHU Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00  R$       1.552,07 R$ 1.940,09 R$ 11.640,54

1.4 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00  R$          953,25 R$ 1.191,56 R$ 7.149,36

1.5 02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 6,00  R$       1.157,98 R$ 1.447,48 R$ 8.684,88

1.6 02.03.120 CDHU Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 176,00  R$          108,75 R$ 135,94 R$ 23.925,44

1.7
02.09.040

CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
M2 744,80  R$              5,51 R$ 6,89 R$ 5.131,67

1.8 05.08.060 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 290,47  R$            21,58 R$ 26,98 R$ 7.836,93

1.9 01.20.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico TX 1,00  R$       1.175,04 R$ 1.468,80 R$ 1.468,80

1.10 35.03.51 DER TOPOGRAFO                                                                      hora 160,00  R$          187,91 R$ 187,91 R$ 30.065,60

1.11 35.03.12 DER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA                                                         hora 160,00  R$            72,85 R$ 72,85 R$ 11.656,00

1.12 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 402,39  R$            17,81 R$ 22,26 R$ 8.957,25

1.13 02.01.021 CDHU Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem M2 50,00  R$          563,69 R$ 704,61 R$ 35.230,50

1.14 02.01.200 CDHU Desmobilização de construção provisória M2 50,00  R$            23,92 R$ 29,90 R$ 1.495,00

1.15 72.31.06.99.04 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D                                            hora 1.056,00  R$            18,34 R$ 18,34 R$ 19.367,04

R$ 197.577,65

2.0 DEMOLIÇÃO DE PONTE E MOVIMENTO DE TERRA

2.1 03.01.200 CDHU Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento M3 120,00  R$          599,67 R$ 749,59 R$ 89.950,80

2.2 05.08.060 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 156,00  R$            21,58 R$ 26,98 R$ 4.208,88

2.3 07.01.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 1.922,24  R$            16,76 R$ 20,95 R$ 40.271,03

2.4 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 81,94  R$            61,32 R$ 76,65 R$ 6.280,70

2.5 05.10.022 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 2.605,43  R$            14,64 R$ 18,30 R$ 47.679,37

R$ 188.390,78

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 25.03.04.01.99 DER ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                 m3 67,50  R$          664,73 R$ 664,73 R$ 44.869,28

3.2 24.03.05.99 DER ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA                                                      m3 4.600,00  R$              3,96 R$ 3,96 R$ 18.216,00

3.3 12.07.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo TX 0,00  R$    30.305,50 R$ 37.881,88 R$ 0,00

3.4 12.07.110 CDHU Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo M 0,00  R$          637,98 R$ 797,48 R$ 0,00

3.5 12.07.270 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em rocha TX 1,00  R$    30.305,50 R$ 37.881,88 R$ 37.881,88

3.6 12.07.271 CDHU Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha M 312,00  R$       1.183,89 R$ 1.479,86 R$ 461.716,32

3.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.696,00  R$            10,41 R$ 13,01 R$ 35.074,96

3.8 17.01.040 CDHU Lastro de concreto impermeabilizado M3 1,26  R$          745,09 R$ 931,36 R$ 1.173,51

3.9 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M2 132,96  R$          105,58 R$ 131,98 R$ 17.548,06

3.10 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 33,70  R$          533,48 R$ 666,85 R$ 22.472,85

3.11 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 33,70  R$          172,38 R$ 215,48 R$ 7.261,68

3.12 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 48,24  R$            19,07 R$ 23,84 R$ 1.150,04

R$ 647.364,58

4.0 MESOESTRUTURA

4.1 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14.505,00  R$            10,41 R$ 13,01 R$ 188.710,05

4.2 09.02.080 CDHU Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento M2 940,92  R$          141,78 R$ 177,23 R$ 166.759,25

BDI

Subtotal

Subtotal

Subtotal



4.3 09.02.060 CDHU Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 32,99  R$          239,57 R$ 299,46 R$ 9.879,19

4.4 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 145,05  R$          533,48 R$ 666,85 R$ 96.726,59

4.5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 145,05  R$          119,07 R$ 148,84 R$ 21.589,24

R$ 483.664,32

5.0 SUPER ESTRUTURA

5.1 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 20.694,00  R$            10,41 R$ 13,01 R$ 269.228,94

5.2 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 716,83  R$          197,69 R$ 247,11 R$ 177.135,86

5.3 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 172,45  R$          533,48 R$ 666,85 R$ 114.998,28

5.4 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 172,45  R$          119,07 R$ 148,84 R$ 25.667,46

5.5 32.09.040 CDHU Apoio em placa de neoprene fretado DM3 31,50  R$          205,27 R$ 256,59 R$ 8.082,59

5.6 32.08.130 CDHU Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm M 31,20  R$       1.226,06 R$ 1.532,58 R$ 47.816,50

5.7 46.07.050 CDHU Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões M 102,00  R$          163,35 R$ 204,19 R$ 20.827,38

5.8 46.13.020 CDHU Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 57,18  R$            12,58 R$ 15,73 R$ 899,44

5.9 08.05.220 CDHU Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 28,59  R$            32,18 R$ 40,23 R$ 1.150,18

5.10 72.33.01.99.04 DER GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D                                          hora 56,00  R$          707,00 R$ 707,00 R$ 39.592,00

R$ 705.398,63

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 70.03.001 CDHU Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² M2 0,48  R$       1.640,51 R$ 2.050,64 R$ 984,31

6.2 70.04.001 CDHU Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 4,00  R$       1.322,84 R$ 1.653,55 R$ 6.614,20

6.3 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 744,80  R$            14,31 R$ 17,89 R$ 13.324,47

R$ 20.922,98

7.0 PAVIMENTAÇÃO

7.1 54.01.050 CDHU Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 54,52  R$            21,51 R$ 26,89 R$ 1.466,04

7.2 07.01.010 CDHU Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 967,73  R$            16,31 R$ 20,39 R$ 19.732,01

7.3 05.10.024 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km M3 1.258,05  R$            29,32 R$ 36,65 R$ 46.107,50

7.4 07.12.010 CDHU Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas M3 967,73  R$            17,42 R$ 21,78 R$ 21.077,16

7.5 54.03.240 CDHU Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 49,00  R$            13,68 R$ 17,10 R$ 837,90

7.6 54.03.230 CDHU Imprimação betuminosa ligante M2 220,50  R$              6,66 R$ 8,33 R$ 1.836,77

7.7 54.03.210 CDHU Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 6,62  R$       1.581,50 R$ 1.976,88 R$ 13.086,95

7.8 17.05.070 CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 6,78  R$          991,39 R$ 1.239,24 R$ 8.402,05

7.9 54.06.151 CDHU Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,68  R$          410,97 R$ 513,71 R$ 349,32

7.10 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 0,68  R$          485,11 R$ 606,39 R$ 412,35

R$ 113.308,05

Referência CDHU 198 - JUL/25 (Com Desenoração) R$ 2.356.626,99

Referência DER - 31/01/25 (DESONERADA) -  Versão: A
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