BDI

TPU - DER 31JAN25 MUNICIPIO DE FARTURA - SP 1,00% 25,00%
CDHU - 198 CD 1,0000 1,2500
ne item Referéncia Descrigdo do servico unidade quantidade prego prego com BDI Total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 01.17.051 CDHU  |Projeto executivo de estrutura em formato Al UN 6,00 R$  2.392,32| R$2.990,40 RS 17.942,40
1.2 02.08.020 CDHU  |Placa de identificagdo para obra M2 6,00 RS 936,83 R$1.171,04 RS 7.026,24
1.3 02.02.130 CDHU  |Locagdo de container tipo escritorio com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - drea minima de 13,80 m? UNMES 6,00 R$  1.552,07| R$1.940,09 RS 11.640,54
1.4 02.02.150 CDHU  |Locagdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? UNMES 6,00 RS 953,25 R$1.191,56 RS 7.149,36
1.5 02.01.180 CDHU  |Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB UNMES 6,00 RS  1.157,98| R$1.447,48 RS 8.684,88
1.6 02.03.120 CDHU  |Tapume fixo para fechamento de areas, com portdo M2 176,00 RS 108,75| R$ 135,94 RS 23.925,44
1.7 02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de didmetro, com caminhdo a disposi¢do dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km M2 744,80 RS 551 RS 6,89 RS 5.131,67
1.8 05.08.060 CDHU  |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o0 5° km M3 290,47 RS 21,58 RS 26,98 RS 7.836,93
1.9 01.20.010 CDHU Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugdo de levantamento topografico X 1,00 R$  1.175,04| RS 1.468,80 RS 1.468,80
1.10 35.03.51 DER TOPOGRAFO hora 160,00 RS 187,91 R$187,91 RS 30.065,60
1.11 35.03.12 DER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA hora 160,00 RS 72,85 RS 72,85 RS 11.656,00
1.12 02.10.020 CDHU |Locagdo de obra de edificagdo M2 402,39 RS 17,81 RS 22,26 RS 8.957,25
1.13 02.01.021 CDHU Construgdo provisoria em madeira - fornecimento e montagem M2 50,00 RS 563,69 RS 704,61 RS 35.230,50
1.14 02.01.200 CDHU | Desmobilizagdo de construcio proviséria M2 50,00 RS 23,92 RS 29,90 R$ 1.495,00
1.15 72.31.06.99.04 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D hora 1.056,00 RS 18,34 RS 18,34 RS 19.367,04
Subtotal R$ 197.577,65
2.0 DEMOLlcﬂO DE PONTE E MOVIMENTO DE TERRA
2.1 03.01.200 CDHU | Demoligio mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagdo, carregamento, transporte até 1 quilémetro e descarregamento M3 120,00 RS 599,67 | RS 749,59 R$ 89.950,80
2.2 05.08.060 CDHU  |Transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 156,00 RS 21,58 RS 26,98 RS 4.208,88
2.3 07.01.020 CDHU  |Escavagdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo aberto M3 1.922,24 RS 16,76 RS 20,95 R$ 40.271,03
2.4 06.02.020 CDHU  |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 81,94 RS 61,32 RS 76,65 RS 6.280,70
2.5 05.10.022 CDHU  |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 3° km até o 5° km M3 2.605,43 RS 14,64 R$ 18,30 RS 47.679,37
Subtotal R$ 188.390,78
3.0 INFRAESTRUTURA
3.1 25.03.04.01.99 DER ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA m3 67,50 R$ 664,73 | RS 664,73 RS 44.869,28
3.2 24.03.05.99 DER ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA m3 4.600,00 RS 3,96 RS 3,96 R$ 18.216,00
3.3 12.07.010 CDHU  |Taxa de mobilizagio e desmobilizagdo de equipamentos para execugéo de estaca tipo Raiz em solo X 0,00 R$ 30.305,50 | R$37.881,88 RS 0,00
3.4 12.07.110 CDHU  |Estaca tipo Raiz, didmetro de 31 cm para 100 t, em solo M 0,00 RS 637,98 R$ 797,48 R$ 0,00
3.5 12.07.270 CDHU  |Taxa de mobilizagio e desmobilizagio de equipamentos para execugdo de estaca tipo Raiz em rocha X 1,00 R$ 30.305,50 | RS 37.881,88 RS 37.881,88
3.6 12.07.271 CDHU  |Estaca tipo Raiz, didmetro de 31 cm, sem armagao, em rocha M 312,00 RS  1.183,89| R$1.479,86 R$ 461.716,32
3.7 10.01.040 CDHU  |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.696,00 R$ 10,41 RS 13,01 RS 35.074,96
3.8 17.01.040 CDHU [Lastro de concreto impermeabilizado M3 1,26 RS 745,09 R$ 931,36 R$ 1.173,51
3.9 09.01.020 CDHU  |Forma em madeira comum para fundagdo M2 132,96 R$ 105,58 | R$ 131,98 RS 17.548,06
3.10 11.01.160 CDHU  |Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 33,70 RS 533,48 | RS 666,85 RS 22.472,85
3.11 11.16.040 CDHU  |Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagio M3 33,70 RS 172,38 RS 215,48 R$ 7.261,68
3.12 06.11.040 CDHU  |Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo M3 48,24 RS 19,07 RS 23,84 RS 1.150,04
Subtotal R$ 647.364,58
4.0 MESOESTRUTURA
4.1 10.01.040 CDHU  |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 14.505,00 | RS 10,41 RS 13,01 RS 188.710,05
4.2 09.02.080 CDHU  |Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento M2 940,92 RS 141,78 | R$177,23 RS 166.759,25




4.3 09.02.060 CDHU  |Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 32,99 RS 239,57 | R$ 299,46 R$9.879,19
4.4 11.01.160 CDHU  |Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 145,05 RS 533,48 | RS 666,85 R$ 96.726,59
4.5 11.16.060 CDHU _ |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 145,05 RS 119,07 | RS 148,84 RS 21.589,24
Subtotal RS 483.664,32
5.0 SUPER ESTRUTURA
5.1 10.01.040 CDHU  |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 20.694,00 | RS 10,41 RS 13,01 RS 269.228,94
5.2 09.02.020 CDHU  |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 716,83 RS 197,69| R$247,11 R$ 177.135,86
5.3 11.01.160 CDHU  |Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 172,45 RS 533,48| RS 666,85 RS 114.998,28
5.4 11.16.060 CDHU  |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 172,45 RS 119,07 | R$ 148,84 R$ 25.667,46
5.5 32.09.040 CDHU  |Apoio em placa de neoprene fretado DM3 31,50 RS 205,27| RS 256,59 R$ 8.082,59
5.6 32.08.130 CDHU  |Junta estrutural com perfil elastomérico e Idbios poliméricos para obras de arte, movimentagdo méxima 55 mm M 31,20 RS  1.226,06| R$1.532,58 R$ 47.816,50
5.7 46.07.050 CDHU  |Tubo galvanizado DN= 1 1/2, inclusive conexdes M 102,00 RS 163,35| R$204,19 RS 20.827,38
5.8 46.13.020 CDHU  |Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN=4’, inclusive conexdes M 57,18 RS 12,58 RS 15,73 RS 899,44
5.9 08.05.220 CDHU  |Manta geotéxtil com resisténcia a tragéo longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 28,59 RS 32,18 RS 40,23 R$ 1.150,18
5.10 72.33.01.99.04 DER GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D hora 56,00 RS 707,00 RS 707,00 R$ 39.592,00
Subtotal R$ 705.398,63
6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 70.03.001 CDHU  |Placa para sinalizago vidria em chapa de aco, totalmente refletiva com pelicula IA/IA - drea até 2,0 m? M2 0,48 R$  1.640,51| R$2.050,64 RS 984,31
6.2 70.04.001 CDHU  |Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2° e comprimento de 3,6 m UN 4,00 RS  1.322,84| R$1.653,55 R$ 6.614,20
6.3 55.01.020 CDHU  |Limpeza final da obra M2 744,80 RS 14,31 RS 17,89 RS 13.324,47
Subtotal R$ 20.922,98
7.0 PAVIMENTACAO
7.1 54.01.050 CDHU  |Compactagéo do subleito minimo de 95% do PN M3 54,52 RS 21,51 RS 26,89 RS 1.466,04
7.2 07.01.010 CDHU  |Escavagio e carga mecanizada para exploragéo de solo em jazida M3 967,73 RS 16,31 RS 20,39 R$ 19.732,01
7.3 05.10.024 CDHU  |Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias superiores ao 10° km até 0 15° km M3 1.258,05 RS 29,32 RS 36,65 RS 46.107,50
7.4 07.12.010 CDHU  |Compactagéo de aterro mecanizado minimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em &reas fechadas M3 967,73 RS 17,42 R$ 21,78 RS 21.077,16
7.5 54.03.240 CDHU Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 49,00 RS 13,68 RS 17,10 RS 837,90
7.6 54.03.230 CDHU  |Imprimag&o betuminosa ligante M2 220,50 RS 6,66 R$ 8,33 R$ 1.836,77
7.7 54.03.210 CDHU  |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 6,62 RS 1.581,50| R$1.976,88 RS 13.086,95
7.8 17.05.070 CDHU  |Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 6,78 RS 991,39 | R$1.239,24 RS 8.402,05
7.9 54.06.151 CDHU  |Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 0,68 RS 410,97 R$ 513,71 RS 349,32
7.10 11.01.100 CDHU  |Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 0,68 RS 485,11| R$ 606,39 R$ 412,35
Subtotal R$ 113.308,05
Referéncia CDHU 198 - JUL/25 (Com Desenoragéo) TOTAL R$ 2.356.626,99
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