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VALOR UNIT. 
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VALOR TOTAL C/ 

BDI

02.08.020 Placa de identificação para obra m²  R$       554,43  R$         76,91 4,00  R$      2.217,72  R$         307,64  R$      2.525,36 3.156,70R$          

03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m²  R$               -    R$           5,03 133,40  R$                 -    R$         671,00  R$         671,00 838,75R$             

03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 0 184,25 45,66  R$                 -    R$      8.412,74  R$      8.412,74 10.515,93R$        

03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento

m³  R$               -    R$         67,00 
17,25  R$                 -    R$      1.155,75  R$      1.155,75 1.444,69R$          

17.02.020 Chapisco m²  R$           1,97  R$           3,92 133,40  R$         262,80  R$         522,93  R$         785,73 982,16R$             

17.02.220 Reboco m²  R$           1,47  R$           9,28 133,40  R$         196,10  R$      1.237,95  R$      1.434,05 1.792,56R$          

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 8,4 17,68 360,70  R$      3.029,88  R$      6.377,18  R$      9.407,06 11.758,82R$        

07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 3,15 2,34 10,67  R$           33,60  R$           24,96  R$           58,56 73,20R$               

30.562,81R$        

11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³  R$       373,72  R$               -   42,66  R$    15.944,39  R$                 -    R$    15.944,39 19.930,49R$        

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
m³

 R$               -    R$         70,61 
42,66  R$                 -    R$      3.012,51  R$      3.012,51 3.765,63R$          

11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m²  R$         14,07  R$               -   309,22  R$      4.350,73  R$                 -    R$      4.350,73 5.438,41R$          

10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg  R$         11,78  R$           1,08 63,14  R$         743,82  R$           68,19  R$         812,02 1.015,02R$          

11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 104,48 25,13 26,67  R$      2.785,96  R$         670,09  R$      3.456,05 4.320,06R$          

21.20.500 Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm m  R$         30,08  R$           5,56 48,00  R$      1.443,84  R$         266,88  R$      1.710,72 2.138,40R$          

36.608,01R$        

11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³  R$       342,59  R$               -   5,41  R$      1.854,92  R$                 -    R$      1.854,92 2.318,65R$          

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
m³

 R$               -    R$         70,61 

5,41
 R$                 -    R$         382,31  R$         382,31 477,89R$             

2.796,54R$          

11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³  R$       359,52  R$               -   8,25  R$      2.964,96  R$                 -    R$      2.964,96 3.706,20R$          

11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
m³

 R$               -    R$         70,61 
8,25  R$                 -    R$         582,32  R$         582,32 727,90R$             

4.434,10R$          

Cot. Lixeira de madeira ecológica(plástica), cilindrica com pé de metal, DN=50 cm un 524,66R$        -R$             2,00  R$      1.049,32  R$                 -    R$      1.049,32 1.311,65R$          

Cot.
Suporte Lixeira de madeira ecológica(plástica), cilindrica com pé de metal, DN=50 

cm
un 269,97R$        23,19R$          2,00  R$         539,94  R$           46,38  R$         586,32 732,90R$             

98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado un  R$       591,48  R$               -   3,00  R$      1.774,44  R$                 -    R$      1.774,44 2.218,05R$          

41.11.703 Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 

118 lm/W

un 1.250,61 29,37
8,00  R$    10.004,88  R$         234,96  R$    10.239,84 12.799,80R$        

41.10.060 Braço em tubo de ferro galvanizado de 1´ x 1,00 m para fixação de uma luminária un 57,86 58,74
8,00  R$         462,88  R$         469,92  R$         932,80 1.166,00R$          

34.20.380 Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´ un
 R$       466,26  R$       151,85 

1,00  R$         466,26  R$         151,85  R$         618,11 772,64R$             

44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ un 371,51 33,58 1,00  R$         371,51  R$           33,58  R$         405,09 506,36R$             

46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões m 93,12 15,12 1,00  R$           93,12  R$           15,12  R$         108,24 135,30R$             

19.642,70R$        

34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m² 0 1,68 631,01  R$                 -    R$      1.060,10  R$      1.060,10 1.325,12R$          

34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m²  R$           7,01  R$           4,24 631,01  R$      4.423,38  R$      2.675,48  R$      7.098,86 8.873,58R$          

10.198,70R$        

104.242,85R$      

Kamila Pontello Marcato de Andrade Fartura, 01 de Outubro de 2021.

Engª Civil

CREA: 5069271580

Subtotal

CALÇADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal
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PAISAGISMO

Subtotal

Subtotal

MANUTENÇÃO - PISTA DE SKATE

EQUIPAMENTOS

PISO EXTERNO/ARQUIBANCADA

Subtotal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Revitalização da Pista de Skate Daniel Manesco em Fartura/SP. 

BASE: CPOS 183 -Sem desoneração (09/2021) - BDI 25%

Subtotal


