
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
CNPJ 46.223.707/0001-68 

 

 
Praça Deocleciano Ribeiro, nº 444, Centro - CEP 18870-011 - Fartura/SP 

Telefone: (14) 3308-9322 |  E-mail: convenios@fartura.sp.gov.br 

DECLARAÇÃO 

 

Prefeitura Municipal de Fartura, 18 de outubro de 2023. 

 

 Declaro que a Concessionária de Energia Elétrica que atende o 

município de Fartura/SP, Elektro, aprovou o projeto de Instalação de 

Iluminação Pública referente a demanda n° 062958, conforme e-mail 

anexo, CT 121642/2022, UC: 33430241 e OS: 20227207803793, em que 

prevê a instalação de 66 pontos. 

 Obs.: A aprovação foi feita dos 154 pontos, porém, o projeto foi 

separado em duas etapas e nesta demanda será comtemplado 66 pontos. 

 

 RELAÇÃO DAS AVENIDAS/RUAS A SEREM BENEFICIADAS 

COM A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

 Rua Carlos G. Coldibeli; 

 Rua Estanislau da Silva;  

 Rua 1° de Abril; 

 Rua 12 de Outubro; 

 Continuação da Rua Mario Stella; 

 Continuação da Rua Henrique Cromeck; 

 Alameda Lírio; 

 Rua Irmã Virginia; 

 Rua São benedito; 

 Rua Hipólito de A. Melo; 

 Rua André Avelino; 

 Final da Rua Osvaldo Lucareli; 

 Rua Floriano Peixoto; 

 Rua Vicente Trindade; 

 Ladeira Bento Bernardes; 

 Rua Sidney Aparecido Carvalho; 

 Rua Turmalina; 
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 Rua José Garbeloto; 

 Avenida Maximiano de Andrade; 

 Rua Lêonidas Lança; 

 Rua Benedita Lança; 

 Rua Vitório Furlan; 

 Rua Humberto Dealis; 

 Viela Joaquim Basílio; 

 Avenida das Rosas; 

 Rua Lucila Cagnoni. 
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JOSEMAR GABRIEL <josemar.cgabriel@gmail.com>

CT 121642/2022 , UC: 33430241 e OS: 20227207803793

1 mensagem

Analise Projetos <analise.projetos@elektro.com.br> 3 de novembro de 2022 16:09
Para: "setordeempenho@fartura.sp.gov.br" <setordeempenho@fartura.sp.gov.br>, "josemar.cgabriel@gmail.com"
<josemar.cgabriel@gmail.com>

A/C
MUNICIPIO DE FARTURA

 

Prezado Cliente.

 

Fizemos a análise do seu projeto particular de
Instalação de 154 luminárias LED100W - Incorporável parcial,
 localizado na
Varias ruas, no município de
Fartura - SP. O projeto está de acordo com as normas e padrões da
ELEKTRO e liberado para execução com as seguintes restrições e observações:

 

1. Na analise foi considerado que os postes serão instalados na calçada respeitando o item
6.17.1.11 da DIS-NOR-012.

 

 

2. As fixações dos braços de iluminação propostos devem obedecer à altura mínima de 5,9 metros
em relação ao solo, e  os afastamentos mínimos entre as luminárias
e as redes primária, secundária
e equipamentos, conforme os desenhos do Anexo IV da DIS.NOR-014 e figura 4 do quadro 6 da
DIS.NOR-013, respectivamente.

 

3. Nos casos de luminárias de LED, também deverão ser identificadas com a sua potência,
conforme é feito atualmente com as luminárias vapor de sódio e vapor
metálico. Para isto,
considerar as dimensões apresentadas no anexo I.

 

4. Para os municípios que através de Liminar mantém a Elektro como responsável pela
manutenção do sistema de iluminação pública, nesse momento deverão utilizar
materiais e
equipamentos homologados. Ressaltamos que estamos em processo de homologação de
algumas Luminárias do tipo LED visando eficiência com baixo consumo de energia, que
serão informados através das nossas normas no momento oportuno.

 

5. É de responsabilidade do MUNICÍPIO a contratação da empresa particular para as atividades de
manutenção e operação do sistema de Iluminação Pública, conforme acordo
operativo.

 

6. Caso o projeto contemple extensão de rede de distribuição, por tratar-se de obra com
interferência no SEP (Sistema Elétrico de Potência) da Elektro, a execução
da interligação da rede
de distribuição nova com a rede existente somente poderá ser efetuada por empreiteira credenciada
da Elektro, e habilitada conforme o tipo de qualificação técnica para execução de obra. A ELEKTRO
é a única responsável por definir o
tipo de interferência no SEP (serviços executados com rede
energizada “linha viva” ou desenergizada “linha morta”), sendo que, se a empreiteira não tiver a
qualificação necessária, a Elektro irá apresentar o orçamento para execução com equipe própria.
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7.
Quando da realização de Manutenções em sistemas de Iluminação Pública acionados em
grupo, fica obrigatório a substituição deste por sistema de comando individual. Novos
projetos, que sejam de Expansão ou
Melhoria, já devem ser feitos com o sistema de
Iluminação Pública de acionamento individual, conforme item 13.21 do acordo operativo.

 

A liberação para execução do projeto particular não isenta o responsável técnico pelo projeto e execução, quanto
à veracidade das informações prestadas.

 

A execução do projeto aprovado deve ocorrer dentro do prazo de
validade da aprovação, que é de 36 meses
contados a partir desta data.

 

Todos materiais e equipamentos a aplicar na rede de distribuição devem ser de fabricantes homologados e
padronizados conforme as normas ELEKTRO.

 

Durante a execução da obra, a equipe de construção deve estar em posse de uma (1) via impressa da carta de
aprovação, para apresentação a ELEKTRO no caso de fiscalização.

 

A Elektro se reserva no direito de paralisar a execução da obra a qualquer momento, caso não sejam cumpridas
normas e procedimentos relativas a:

 

Segurança da equipe de trabalho e terceiros;
Materiais fora da especificação Elektro;
Desrespeito às normas da Elektro;
Desrespeito às normas da ABNT

 

Após a conclusão da obra o interessado deve solicitar o pedido de vistoria através do canal de atendimento
poder.publico@elektro.com.br.

A liberação dos pedidos de desligamento e números de confiabilidade de equipamentos, devem ser solicitadas
com
21 dias de antecedência à data de execução da obra, sendo condicionado ao envio da documentação (ver
itens abaixo) para o seguinte endereço:
vistoria.particular@elektro.com.br, aos cuidados do Técnico de
Inspeção de Qualidade.

  

Uma (1) via da A.R.T. de responsabilidade técnica pela execução da obra.

 

Termo de Responsabilidade F-ENG-012, devidamente preenchido.

 

Ofício da Prefeitura Municipal autorizando a inclusão do consumo das luminárias proposta no
faturamento mensal da entidade.

 

Autorização da Prefeitura Municipal para a implantação dos postes nos locais proposto.

 

Seguindo o processo se faz necessário o cliente aguardar a cotação/orçamento efetuada pela área técnica da
distribuidora, verificando se haverá a necessidade de incorporação
de ativo fixo ou não, ou se haverá a
necessidade de execução de forma diversa da apresentada no projeto (ex. Serviços de linha viva). Nota: Fica a
critério da concessionária a definição se a obra ocorrerá em regime energizado ou desenergizado.

 

mailto:poder.publico@elektro.com.br
mailto:vistoria.particular@elektro.com.br
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Em na análise do projeto apresentado se for constatado que para a execução se faz necessário serviços
de linha viva, o qual acatando a opção do cliente cliente,
quanto for o caso,  de executar a obra por
empresa terceira, informamos que estaremos permitindo a execução deste que seja contratada uma
empresa cadastrada em regime de linha viva.

 

Nota: o pedido de bloqueio / desligamento para a execução da obra, quando da opção por terceiros,
deverá ser efetuado com 21 dias de antecedência,
sendo que  somente será liberado após a mediante
conclusão e da etapa de orçamento técnico.

 

No momento do envio o pedido de bloqueio para a execução da obra, caso acatado a não permissão da
execução pela empresa cadastrada indicada pelo cliente,
 devido a não possuir credencial que permita
executar serviços de linha viva, a Elektro estará encaminhando um orçamento para execução destes
serviços em um prazo de 30 dias a contar da data desta verificação,  a obra será executada consoante os
prazos do
artigo 34 da Resolução 414 da ANEEL.

 

A liberação para execução do projeto particular não isenta o responsável técnico pelo projeto e execução, quanto
à veracidade das informações prestadas.

 

Caso a solicitação estiver inserida em propriedades de terceiros, área irregular/embargo ou de proteção
ambiental, é de exclusiva responsabilidade do interessado
providenciar as respectivas autorizações/licenças
emitida pelo órgão responsável, sendo que as licenças devem ser apresentadas no momento da aprovação do
projeto. A ELEKTRO se reserva no direito de não efetuar a ligação da energia caso as licenças citadas
não forem
apresentadas.

 

Os materiais aplicados na rede de distribuição da Elektro, que se enquadrem em incorporação de ativos, serão
incorporados ao patrimônio da Elektro logo após a aprovação
da vistoria, ocasião em que a mesma assumirá a
operação e manutenção, conforme legislação vigente.

O cliente poderá acessar a concessionária através de nossos e-mails para cada atendimento específico:

 

Dúvidas projeto particular –
analise.projetos@elektro.com.br;

 

Solicitações  de vistorias –
poder.publico@eletkro.com.br;

 

Solicitações de bloqueio/desligamento para execução de obra no ativo da concessionária ou envio
de documentos complementar a solicitação de vistoria –
vistoria.particular@elektro.com.br;

 

Em breve será enviada uma pesquisa de satisfação. Contamos com a sua contribuição, pois sua opinião é muito
importante para que possamos melhorar cada vez mais a
qualidade de nossos serviços.

 

Dicas de Segurança:

Só os profissionais qualificados devem acessar quadros de energia, subestações internas e geradores de
energia elétrica.
Fazer ligações clandestinas além de colocar sua vida em risco, é crime.

  

Os dados cadastrais atualizado do cliente é muito importante para nossa comunicação! Por gentileza entrar em contato com
nossos canais de atendimento para atualização
de seus dados cadastrais junto a concessionária.

 

mailto:analise.projetos@elektro.com.br
mailto:poder.publico@eletkro.com.br
mailto:vistoria.particular@elektro.com.br
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Obrigado e conte sempre com a gente

 

Felipe Diego Fernandes Moreira

Engenheiro Eletricista

Gerência de Processos de Redes



Análise Projetos

 Gerência de Processos de Redes

 Rua Ary Antenor de Souza, nº 321 | Campinas | São Paulo 

e-mail: analise.projetos@elektro.com.br

Por favor, preserve o meio ambiente. Imprima somente o necessário.

Se você recebeu essa mensagem por engano, por favor, notifique o remetente e apague imediatamente tanto a mensagem como quaisquer anexos ou 
cópia do mesmo, uma vez que contém informações confidenciais destinadas exclusivamente para o destinatário e cuja utilização ou divulgação a 
terceiros são proibidos por lei, podendo resultar em responsabilidades civis, criminais e/ou de qualquer outra natureza não especificada.

O conteúdo apresentado nesta mensagem é de responsabilidade exclusiva de seu(s) autor(es) e não representa necessariamente a opinião da 
Iberdrola Energía S.A.U. ou outras empresas do Grupo. A Iberdrola Energía S.A.U. e as outras empresas do Grupo não se responsabilizam pela 
integridade, segurança e correta recepção desta mensagem nem por danos de qualquer natureza decorrentes da captura de dados, vírus de 
computador ou manipulações efetuadas por terceiros.

Please consider the environment before printing this email.

If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy 
hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of 
such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.

The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of Iberdrola Energía S.A.U. or any 
company of its group. Neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this 
message. Likewise, neither Iberdrola Energía S.A.U. nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising 
from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.
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