
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
VALOR UNIT. 

Material

VALOR UNIT. 

Mão de Obra
QUANTIDADE TOTAL Material

TOTAL Mão de 

Obra
VALOR TOTAL

VALOR TOTAL C/ 

BDI

02.08.050
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira
m² R$ 130,67 R$ 53,41 6,00  R$         784,02  R$         320,46  R$      1.104,48  R$         1.380,60 

05.07.050

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 

material volumoso e misturado por alvenaria, terra, 

madeira, papel, plástico e metal

m³ R$ 109,60 R$ 12,22 4,00  R$         438,40  R$           48,88  R$         487,28  R$            609,10 

03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ R$ 0,00 R$ 223,96 1,82  R$                 -    R$         406,63  R$         406,63  R$            508,28 

11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ R$ 443,04 R$ 0,00 2,48  R$      1.096,80  R$                 -    R$      1.096,80  R$         1.371,00 

11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 

em estrutura
m³ R$ 0,00 R$ 118,63 2,48  R$                 -    R$         293,68  R$         293,68  R$            367,10 

10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
kg R$ 8,72 R$ 2,62 198,05  R$      1.727,00  R$         518,89  R$      2.245,89  R$         2.807,36 

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² R$ 179,08 R$ 67,73 21,13  R$      3.783,07  R$      1.430,80  R$      5.213,86  R$         6.517,33 

14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ R$ 534,40 R$ 374,08 4,87  R$      2.600,39  R$      1.820,27  R$      4.420,66  R$         5.525,83 

17.02.020 Chapisco m² R$ 2,19 R$ 4,77 79,41  R$         173,90  R$         378,76  R$         552,66  R$            690,82 

17.02.120 Emboço comum m² R$ 9,39 R$ 13,10 79,41  R$         745,61  R$      1.040,21  R$      1.785,82  R$         2.232,27 

17.02.220 Reboco m² R$ 1,89 R$ 11,29 79,41  R$         150,08  R$         896,48  R$      1.046,56  R$         1.308,20 

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² R$ 11,57 R$ 21,50 183,63  R$      2.124,60  R$      3.948,05  R$      6.072,64  R$         7.590,81 

34.05.260
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 

132 mm e pintura eletrostática
m² R$ 415,15 R$ 67,58 204,30  R$    84.815,15  R$    13.806,59  R$    98.621,74  R$     123.277,17 

34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque m² R$ 782,15 R$ 34,38 1,80  R$      1.407,87  R$           61,88  R$      1.469,75  R$         1.837,19 

55.01.020 Limpeza final da obra m² R$ 0,00 R$ 14,25 41,40  R$                 -    R$         589,95  R$         589,95  R$            737,44 

 R$     156.760,51 

156.760,51R$      

Juliano Rodrigues Fabro

Engenheiro Civil

CREA: 5070930003 Fartura, 14 de junho de 2023

INSTALAÇÃO DE GRADIL

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Instalação de gradil de proteção em córrego no bairro Vila Planalto

BASE: CDHU 190 - Sem desoneração (06/2023) - BDI 25%

SUBTOTAL


