FUNDACAO PARA O
FI RESENVEILVIMENTO Relatério do Orgamento Padrao

DA EDUCACAO

Orgamento: 115165 PADRAO CRECHE CR-01A - PADRAO (OBRA COMPLETA - PADRAO+FUND+IMPLANTAGAO)

Data Base: 04/2025 PI: 0/00000 LS = 122,00% BDI= 23,00%
Prédio: -
Municipio: 0
Area Construida: 894,78 Area Projegao: Area Terreno: 0,00
Salas/Pav.: 0/0 Tipo de Obra:
[ Percentagem
Cadigo . o - Quant. Preco Valor Serv/ AT/ET

ATE e DR CEARECE UN' Orcada Unitirio  Orcado  Ativ.  ET/TT
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 199.389,19 3,9
01.01.000 LIMPEZA DO TERRENO 12.560,57 100,0 6,3
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO

E RASPAGEM. M2 2392,49 5,25 12.560,57 100,0
01.02.000 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL 1.948,83 100,0 1,0
01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 789,00 2,47 1.948,83 100,0
01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 174.958,56 100,0 87,7
01.03.004 ?g(;E“R/IRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS M3 1518,80 37,49 56.939,81 325
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM  34407,80 3,43 118.018,75 67,5
01.04.000 ESCORAMENTO DE TERRA 6.639,33 100,0 3,3
01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 54,15 122,61 6.639,33 100,0
01.06.000 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 3.281,90 100,0 1,6
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 35,70 91,93 3.281,90 100,0
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 714.397,70 14,1
02.01.000 ESCAVACAO 71.254,37 100,0 10,0
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 259,06 105,07 27.219,43 38,2
02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 968,32 10,50 10.167,36 14,3
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 968,32 14,09 13.643,62 19,1
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 124,44 51,83 6.449,72 9,1
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 174,80 78,80 13.774,24 19,3
02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 320.552,00 100,0 449
02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 3835,00 15,63 59.941,05 18,7
02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 1920,00 105,39 202.348,80 63,1
02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO

DE FUNDAGAOQ-ESTACA-TUBULAO M3 84,27 97,19 8.190,20 26
02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO UN 1,00 50.071,95 50.071,95 156

HELICE
02.03.000 FORMA 63.914,00 100,0 8,9
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 575,18 111,12 63.914,00 100,0
02.04.000 ARMADURA 116.973,45 100,0 16,4
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 5362,00 15,63 83.808,06 71,6
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 483,00 16,03 7.742,49 6,6
02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2042,00 12,45 25.422,90 21,7
02.05.000 CONCRETO 89.755,05 100,0 12,6
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 127,13 706,01 89.755,05 100,0
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02.06.000 EMBASAMENTO 28.049,29 100,0 3,9
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E =1 M2 92,90 301,93 28.049.29 100,0

TIJOLO
02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 23.899,54 100,0 3,3
02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3

CONTENDO HIDROFUGO M2 309,70 7717 23.899,54 100,0
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 653.942,17 12,9
03.01.000 FORMA 229.350,52 100,0 35,1
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 1206,60 190,08 229.350,52 100,0
03.02.000 ARMADURA 172.331,38 100,0 26,4
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 8634,00 15,63 134.949,42 78,3
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2332,00 16,03 37.381,96 21,7
03.03.000 CONCRETO 252.260,27 100,0 38,6
03.03.018 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL

LT12-100KGE/M2 M2 953,20 192,73 183.710,23 72,8
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 91,90 745,92 68.550,04 27,2
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 159.275,08 3,1
04.01.000 ALVENARIA 143.930,99 100,0 90,4
04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 131,10 97,55 12.788,80 8,9
04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 608,40 117,37 71.407,90 49,6
04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 286,00 143,15 40.940,90 28,4
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E

ADENSADO M3 5,90 701,53 4.139,02 2,9
04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 150,00 15,63 2.344,50 1,6
04.01.049 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO

ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B M2 9.60 215,14 2.065,34 1.4
04.01.051 ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO

ESTRUTURAL DE 19X19X39CM CLASSE B M2 64,50 158,83 10.244,53 71
04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 15.344,09 100,0 9,6
04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 8,40 610,76 5.130,38 33,4
04.03.009 DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE M2 12,50 300,96 3.762,00 24,5
04.03.010 DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS

USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M 5,20 918,79 4.777,70 31,1
04.03.029 DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD

15MM ESPESSURA 120/90 COM LA MINERAL. FORNECIDA E M2 7,18 233,15 1.674,01 109
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 176.106,99 3,5
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 55.112,30 100,0 31,3
05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. UN 2,00 1.430,27 2.860,54 52

MADEIRA L=82CM
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05.01.014 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT.

MADEIRA L=72CM UN 3,00 1.423,39 4.270,17 7.7
05.01.028 PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM

FERRAGENS UN 1,00 740,65 740,65 1,3
05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES

L=62CM-COMPLETA UN 4,00 862,74 3.450,96 6,3
05.01.070 PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACICA

G1-C1 P/PINTURA L=101CM UN 3,00 4.222,26 12.666,78 23,0
05.01.096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND.

BAT. MAD. L=92CM INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA UN 20,00 1:556,16 31.123,20 56,5
05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 120.994,69 100,0 68,7
05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M 3,20 1.399,00 4.476,80 3.7
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 14,30 614,95 8.793,78 7.3
05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 15,50 300,42 4.656,51 3,8
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 9,50 1.466,48 13.931,56 11,5
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 13,60 1.728,11 23.502,29 19,4

05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 4.717,12 4.717,12 3.9

05.05.079  PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 3,00 2.320,78 6.962,34 58
05.05.080  ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 6,00 99,60 597,60 05
05.05.086  BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 6.765,84 6.76584 56
05.05.090  BA-11 BALCAO DE DEVOLUGAO DE GRANITO (L=70CM) UN 2,00 3.435,01 6.870,02 57
05.05.096  CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00 3.024,58 3.02458 25
05.05.101  CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA

AMERIGANA-GRANITO UN 1,00 3.842,18 3.842,18 32
05.05.103  CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE

INCL.VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 4,00 332804 1331216 11,0
05.05.104  CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA

AMERIGANA.GRANITO UN 1,00 6.349,82 6.349,82 52
05.05.108  PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR

CINZA APLICADA NA BIBLIOTECA USO EXCLUSIV M2 20,35 64826 1319209 109
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 547.128,81 10,8
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 275.244,29  100,0 50,3
06.01.003  EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 24,00 211128 5067072 18,4
06.01.013  EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 39,00 174393  68.01327 24,7
06.01.014  EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 9,00 2.539,04  22.851,36 83
06.01.015 Egcﬁ ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A M2 2066 67530 2014860 73
06.01.016  EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 3,00 2.735,90 8.207,70 3,0
06.01.017  EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN 4,00 542900  21.71600 7.9
06.01.022  EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 13,00 3.567,86  46.382,18 16,9
06.01.025  CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 8,10 171942  13.927,30 5,1
06.01.082  VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO

PRE.PINTADO REE 100 M2 5292 440,78  23.32607 85
06.02.000 PORTAS 178.990,43  100,0 32,7
06.02.019  PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 2,00 4.170,36 8.340,72 47
06.02.032 Ef;zgg'\CA)RTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA UN 200 047776 1895552 10,6
06.02.049  PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 6.591,46 6.591,46 37
06.02.053  PF-32 PORTA EM CHAPA DE AGCO 82X210CM C/VENTILACAO UN 4,00 411466  16.458,64 92
06.02.054  PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00 7.987,70 7.987,70 45
06.02.094  ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM

VAO DE 7.20M 57,60 188,57  10.861,63 6,1
06.02.095  ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 48,90 178,70 8.73843 49
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06.02.098 MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO ACO GALVANIZADO 100X100

MM ESPESSURA 3MM. USO EXCLUSIVO PADRAO CRECH M 35,00 187,19 6.55165 37
06.02.103  PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11
USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE. UN 4,00 6.03302 2413208 135
06.02.104  "PF-B PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO
LAMINADO 6MM COM MONTANTES ME-02 E ME-03 USO EXCL UN 2,00 1166510  23.33020 130
06.02.109  PF-C PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27
USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE UN 8,00 5.880,30 4704240 263
06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 92.894,09  100,0 17,0
06.03.001  TI01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00 917,44 1.83488 2,0
06.03.003  AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 820,11 820,11 09
06.03.020 EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO
GALVANIZADA M 13,30 1.847,36  24.569,88 264
06.03.024  TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 30,53 1.337,16  40.82349 439
06.03.035 GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO
CHATO 1/2" X 1/8" UN 1,00 944,98 94498 1,0
06.03.101  CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 25,00 956,03 2390075 257
07.00.000  COBERTURA 146.488,68 2,9
07.01.000  ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 56.883,13  100,0 38,8
07.01.026  EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 223,65 40,56 907124 159
07.01.040  ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERGA 6X12CM PARA TELHA
ONDULADA CRFS SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO USO M2 670,95 7,26 4781189 841
07.03.000 COBERTURA 82.018,36  100,0 56,0
07.03.121  TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 979,09 8377 8201836  100,0
07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 7.587,19  100,0 52
07.04.130  CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70 77,27 3.840,31 50,6
07.04.131  RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70 75,39 3.746,88 494
08.00.000  INSTALACOES HIDRAULICAS 825.157,73 16,3
08.01.000  CAVALETE E ABRIGO 2.253,87  100,0 03
08.01.002  AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 2.253,87 2.253,87  100,0
08.02.000  ABRIGO E REDE DE GAS 30.517,41  100,0 37
08.02.003  AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 2148243 2148243 704
08.02.016  PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 28,60 34,74 99356 33
08.02.017  PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 28,60 15,71 44930 15
08.02.021  VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 975,35 97535 32
08.02.040  TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4")
INCL CONEXOES M 4,90 210,74 1.032,62 34
08.02.041  TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL " 2420 23075 558415 18,3
CONEXOES
08.03.000  REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 4262083  100,0 52
08.03.016  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 157,70 30,59 482404 113
08.03.017  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 101,40 41,81 423953 99
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08.03.018 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 48,00 56,28 2.701,44 6,3
08.03.019 TUBO PVC RiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 195,03 59,86 11.674,49 27,4
08.03.020 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 13,50 88,55 1.195,42 2,8
08.03.021 TUBO PVC RiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 144,50 124,47 17.985,91 42,2
08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 24.024,27 100,0 2,9
08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00 535,44 1.070,88 4,5
08.04.022 EI/E‘S)'STRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM UN 25,00 120,04 3.001,00 125
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 9,00 186,66 1.679,94 7,0
08.04.025 :x’/l;G)lSTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 UN 4,00 266,09 1.064.36 44
08.04.032 254(-?)'STRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM UN 29,00 101,03 2.920 87 12.2
08.04.044 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2)
ACAB ANTIVANDALISMO UN 22,00 649,01 14.278,22 59,4
08.05.000 REDE DE AGUA QUENTE: TUBULACOES 34.334,54 100,0 4,2
08.05.010 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA
QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POL M 106,00 9239 979334 285
08.05.011 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA
QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POLIE Mo 5100 12359 630300 184
08.05.012 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA
QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA P M 69,70 196,06 13.665,38 39.8
08.05.014 PROTECAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO
DE COBRE DN 22MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGCAO M 20,75 25,58 53078 15
08.05.015 PROTEGCAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO
DE COBRE DN 28MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGCAO M 51,00 31,12 1.587,12 46
08.05.016 PROTECAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO
DE COBRE DN 35MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGCAO M 69,70 35,22 2.454,83 71
08.06.000 REDE DE AGUA QUENTE: DEMAIS SERVICOS 94.516,64 100,0 11,4
08.06.001 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1000 LITROS ACO
INOX ALTA PRESSAO COM 10 PLACAS COLETORAS 175x10 UN 2,00 47.258,32 94.516,64 100,0
08.07.000 COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES 42.413,08 100,0 51
08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-
INCL CONEXOES M 111,57 277,44 30.953,98 73,0
08.07.003 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80OMM (3")-INCL
CONEXOES M 15,00 315,45 4.731,75 11,2
08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 105,00 64,07 6.727,35 15,9
08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS 27.399,81 100,0 3,3
08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 1,00 535,44 535,44 2,0
08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 3,00 840,64 2.521,92 9,2
08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 2,00 1.133,43 2.266,86 8,3
08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E
ESGUICHO REGULAVEL UN 2,00 2.075,97 4.151,94 15,2
08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 1,00 807,23 807,23 2,9
08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 1,00 952,62 952,62 3,5
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 3,00 760,46 2.281,38 8,3
08.08.046 E)E(TJNKEORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE UN 2,00 247 59 49518 18
08.08.047 ?;(}I(l;NTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE UN 1,00 391,02 391,02 14
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08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 272,43 544,86 2,0
08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 1,00 661,23 661,23 2,4
08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR

DIAFRAGMA. UN 1,00 3.476,57 3.476,57 12,7

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00 6.418,46 6.418,46 23,4

08.08.090 TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) UN 10,00 189,51 1.895,10 6.9
08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 34.681,23 100,0 4,2
08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40
INCL CONEXOES M 37,00 60,03 2.221,11 6,4
08.09.016 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL
CONEXOES M 138,55 66,12 9.160,92 26,4
08.09.017 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL
CONEXOES M 85,80 84,17 7.221,78 20,8
08.09.018 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL
CONEX®ES M 183,70 87,52 16.077,42 46,4
08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 2.659,38 100,0 0,3
08.10.010 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC UN 33,00 74,40 2.455.20 92,3
CROMADO
08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 6,00 34,03 204,18 7.7
08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 23.615,04 100,0 2,9
08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE
CONEXOES M 20,10 485,03 9.749,10 41,3
08.11.054 TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL M 83,56 165,94 13.865,94 58,7
CONEXOES
08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 24.620,61 100,0 3.0
08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 93,70 58,76 5.505,81 22,4
08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 138,50 89,82 12.440,07 50,5
08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 50,50 124,87 6.305,93 25,6
08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 8,00 46,10 368,80 1,5
08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 22.294,63 100,0 2,7
08.13.012 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL
CONEXOES M 16,60 133,08 2.209,12 9,9
08.13.013 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1
1/4")-INCL CONEXOES M 15,90 159,94 2.543,04 1.4
08.13.014 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") -
INCL CONEXOES M 22,75 185,34 4.216,48 18,9
08.13.015 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL
CONEXOES M 14,40 228,36 3.288,38 14,7
08.13.016 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2
1/2")-INCL CONEXOES M 16,93 277,44 4.697,05 21,1
08.13.017 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL
CONEXOES M 16,93 315,45 5.340,56 24,0
08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 289.802,09 100,0 35,1
08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00 124,52 124,52 0,0
08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 2,00 163,92 327,84 0,1
08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00 189,49 757,96 0,3
08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 1,00 535,44 535,44 0,2
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08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00 840,64 840,64 0,3
08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00 227,29 454,58 0,2
08.14.037 Y:i\l/.z\{ULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE UN 1,00 240,52 240,52 0.1
08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 174,21 174,21 0,1
08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00 2.560,48 5.120,96 1,8
08.14.085 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/

RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M M 14,50 17.854,48 258.889,96 89,3
08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 4.534,41 9.068,82 3,1
08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 6.633,32 13.266,64 4.6
08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 35.853,70 100,0 4,3
08.15.002 BN-01 BANHO BERCARIO UN 2,00 4.965,51 9.931,02 27,7
08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 12,00 1.519,08 18.228,96 50,8
08.15.017 BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL AGUA REFRIGERADA PRESSAO

MINIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO UN 2,00 3.846,86 7.693,72 21,5
08.16.000 LOUCAS 86.880,73 100,0 10,5
08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00 388,67 777,34 0,9
08.16.003 BACIA SANITARIA INFANTIL UN 17,00 795,98 13.531,66 15,6
08.16.010 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA

DE FECHAM AUTOMATICO UN 24,00 1.251,32 30.031,68 34,6
08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 4,00 1.289,57 5.158,28 59
08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 15,00 131,14 1.967,10 2,3
08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 19,00 144,57 2.746,83 3,2
08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 10,00 74,42 744,20 0,9
08.16.073 BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA

PARA VESTIARIO M 11,00 506,08 5.566,38 6,4
08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 674,06 1.348,12 1,6
08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 3.675,95 11.027,85 12,7
08.16.090 BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CcJ 3,00 2.169,70 6.509,10 75
08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 1,00 3.963,94 3.963,94 4,6
08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 3.507,75 3.507,75 4,0
08.17.000 APARELHOS E METAIS 6.669,87 100,0 0,8
08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00 1.730,36 3.460,72 51,9
08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 759,56 1.519,12 22,8
08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 11,00 92,08 1.012,88 15,2
08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 677,15 677,15 10,2
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 284.414,72 5,6
09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 11.206,37 100,0 3,9
09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 172,02 172,02 1,5
09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 284,49 284,49 2,5
09.02.060 AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Il OU

V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1,00 4.109,36 4.109,36 36,7
09.02.077 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/

ELETRODUTOS UN 1,00 4.321,60 4.321,60 38,6
09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 139,88 139,88 1,2
09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 585,43 585,43 52
09.02.102 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE

ENERGIA UN 1,00 804,49 804,49 7,2
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09.02.103 CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA

DE ENERGIA UN 1,00 789,10 789,10 7,0
09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 23.314,46 100,0 8,2
09.03.017 CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 4 MM2 (ISOLACAO

NAO HALOGENADO) M 152,50 9,19 1.401,47 6,0
09.03.018 CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLACAO

NAO HALOGENADO) M 121,60 13,92 1.692,67 7.3
09.03.022 CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 35 MM2 (ISOLACAO

NAO HALOGENADO) M 34,30 82,30 2.822,89 121
09.03.024 CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 70 MM2 (ISOLACAO

NAO HALOGENADO) M 102,60 140,83 14.449,15 62,0
09.03.050 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL

CONEXOES 28,30 78,09 2.209,94 9,5
09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 28,30 26,09 738,34 3.2
09.04.000 QUADRO GERAL 4.784,65 100,0 17
09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,54 2.452,80 1.324,51 27,7
09.04.019 S;Jsﬁ(\)lf\RO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A UN 2,00 139,88 279.76 58
09.04.020 :?)lz{]A()E))EO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A UN 2,00 175,64 351.28 73
09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A UN 1,00 665,83 665,83 13,9
09.04.025 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A UN 1,00 585,43 585,43 12.2

3X225A
09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 1,20 62,82 75,38 1,6
09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,50 90,59 135,88 2,8
09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A

CONTATO ACIDENTAL M2 0,22 355,23 7815 16
09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPEGAO UN 1,00 447,08 447,08 9,3
09.04.092 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1,00 122,09 122,09 2,6
09.04.094 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A UN 2,00 359,63 719,26 15,0
09.05.000 REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS

LUZ/QUADROS TELEFONE 52.156,47 100,0 183
09.05.003 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL

CONEXOES M 61,50 72,28 4.445,22 8,5
09.05.006 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL

CONEXOES M 20,40 133,26 2.718,50 5,2
09.05.013 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL

CONEXOES M 371,00 38,03 14.109,13 271
09.05.014 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL

CONEXOES M 231,50 47,13 10.910,59 20,9
09.05.016 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL

CONEXOES M 43,00 67,53 2.903,79 5,6
09.05.017 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL

CONEXOES 1,00 78,09 78,09 0,1
09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 215,50 26,09 5.622,39 10,8
09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2,00 1.090,33 2.180,66 4,2
09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 1,00 115,83 115,83 0,2
09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 27,00 105,06 2.836,62 54
09.05.071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1,00 142,48 142,48 0,3
09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 20,00 30,50 610,00 1,2
09.05.076 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA

TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 1,00 2.185,02 2.185,02 4,2
09.05.087 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO UN 1,00 1.149,90 1.149.90 22

DE 5 HP
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09.05.093 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR)

63A/30 MA UN 2,00 594,95 1.189,90 23
09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDEREGOS UN 1,00 958,35 95835 1.8
09.06.000  REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 2.239,81  100,0 08
09.06.001 E/)\(I;(A DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE UN 3,00 2810 8430 38
09.06.002 S:‘)\(I;'A DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE UN 12,00 4584 550.08 246
09.06.007 gf‘AIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 3,00 4996 14088 67
09.06.025  CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 5,00 291,11 145555 65,0
09.07.000  REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 14.066,97  100,0 4,9
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 530,00 5,32 281960 20,0
09.07.006  FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 200,00 9,75 1.950,00 13,9
09.07.012  CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 36,00 25,57 92052 65
09.07.014  CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 108,00 61,58 6.650,64 47,3
09.07.016  CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 3,00 119,69 359,07 26
09.07.024  CABO DE 2,5MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 233,70 5,85 1.367,14 97
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 3594339  100,0 12,6
09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 3,00 539,56 161868 45
09.08.067  INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR UN 1500 22754 341340 95
PVC RIGIDO
09.08.069 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA
1"X4"ELETR PVC RIGIDO UN 12,00 344,10 412920 115
09.08.070 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA
4"X4"-EL ETRODUTO DE PVG UN 2,00 367,38 73476 2,0
09.08.075  INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR
14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO UN 2,00 209,75 41950 1.2
0908079  TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. |\ go 0 19701 1674585 466
PVC RIGIDO
09.08.081  PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 155,63 466,89 13
09.08.082  TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 9,00 260,24 234216 65
09.08.084  CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 377,47 75494 21
09.08.085 PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA -
ELETRODUTO PVG UN 26,00 155,63 404638 113
09.08.086  ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2,00 296,70 59340 17
09.08.087 gIVRCENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE UN 3,00 154.25 46275 13
09.08.089  TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE
20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO UN 1,00 215,78 21578 06
09.09.000  LUMINARIAS INTERNAS 49.161,86  100,0 17,3
09.09.038  IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR
TRANSLUCIDO <= 39W UN 4500 396,07  17.823,15 36,3
09.09.039  IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR UN 3100 50546 1845928 375

TRANSLUCIDO <= 40W
09.09.046 IL-59 ILUMINAGAO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAGCOES UN 5,00 302,10 1.510,50 3.1
09.09.058 IL-86 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR

TRANSLUCIDO <= 36W UN 9,00 399,85 3.598,65 7.3
09.09.059 IL-87 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR

TRANSLUCIDO <= 50W UN 9,00 470,48 4.234,32 8,6
09.09.067 IL-98 LUMINARIA LED SUSPENSA <= 68W @ 190MM UN 6,00 495,09 2.970,54 6,0
09.09.083 IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 8,00 70,68 565,44 1,2
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09.10.000 CENTRO DE LUZ 33.046,68 100,0 11,6
09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 108,00 299,91 32.390,28 98,0
09.10.030 SENSOR DE PRESENGA INTERNO UN 6,00 109,40 656,40 2,0
09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 7.992,60 100,0 2,8
09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 480,75 480,75 6,0
09.11.040 IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO

TEMPERADO UN 5,00 233,71 1.168,55 14,6
09.11.060 IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR

SODIO 70W UN 2,00 3.171,65 6.343,30 79,4
09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 3.374,36 100,0 1,2
09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 2.324,63 2.324,63 68,9
09.12.010 EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA

AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIV UN 1,00 1.049,73 1.049,73 31,1
09.13.000 PARA RAIOS 46.688,70 100,0 16,4
09.13.010 PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO ACO

GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1,00 1.091,99 1.091,99 2,3
09.13.025 ?S'ERDSALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A M 232,00 5711 13.249 52 284
09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA

DE CONCRETO UN 5,00 448,61 2.243,05 4.8
09.13.028 TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM

CAIXA DE INSPECAO UN 9,00 354,20 3.187,80 6,8
09.13.030 CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRRAMENTO 4"X2"

POLIPROPILENO @2" UN 2,00 102,84 205,68 0,4
09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 20,00 72,10 1.442,00 31
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 29,00 77,54 2.248,66 4.8
09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15,00 63,71 955,65 2,0
09.13.035 RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO

DO SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS UN 1,00 3.278,23 3.278,23 7,0

ATMOSFERIC
09.13.036 TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE

CORDOALHA UN 2,00 139,26 278,52 0,6
09.13.040 CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8")

C/SUPORTE.DE FIXAGCAO. M 360,00 51,41 18.507,60 39,6
09.85.000 CONSERVACAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 438,40 100,0 0,2
09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 8,00 54,80 438,40 100,0
10.00.000 FORRO 1.187,98 0,0
10.01.000 FORRO 1.187,98 100,0 100,0
10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 8,75 135,77 1.187,98 100,0
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 32.626,55 0,6
11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 14.919,35 100,0 457
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11.02.026 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE

POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST M2 152,11 81,35 12.374,14 82,9
11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 5,00 66,10 330,50 2,2
11.02.066 RFGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 M2 53,69 41,25 2.214.71 148
E=2,5CM
11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 7.188,38 100,0 22,0
11.03.006 IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA
POLIMERICA APLICAGAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS M2 91,20 78,82 7.188,38 100,0
FL
11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 10.518,82 100,0 32,2
11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU
POLIURETANO C3  33840,00 0,29 9.813,60 93,3
11.04.010 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 40,60 17,37 705,22 6,7
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 277.910,98 55
12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 76.685,78 100,0 27,6
12.01.001 CHAPISCO M2 1031,00 16,58 17.093,98 22,3
12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 1031,00 57,80 59.591,80 7,7
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 158.970,21 100,0 57,2
12.02.002 CHAPISCO M2 735,26 9,15 6.727,62 4,2
12.02.005 EMBOCO M2 656,26 47,54 31.198,60 19,6
12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 79,09 58,04 4.590,38 2,9
12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 934,85 28,96 27.073,25 17,0
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO M2 636,72 139.40 88.758.76 55.8
BRILHANTE
12.02.044 PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 16,80 37,00 621,60 0,4
12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 42.254,99 100,0 15,2
12.04.004 CHAPISCO M2 480,50 9,15 4.396,57 10,4
12.04.005 EMBOCO M2 197,40 47,54 9.384,39 22,2
12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 283,10 57,80 16.363,18 38,7
12.04.007 REBOCO M2 197,40 35,12 6.932,68 16,4
12.04.024 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM M2 19,45 266,23 5.178,17 12,3
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 355.258,23 7,0
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 92.248,15 100,0 26,0
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 853,88 54,14 46.229,06 50,1
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 853,88 14,09 12.031,16 13,0
13.01.017  ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 823,95 41,25 33.987,93 36,8
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 229.551,83 100,0 64,6
13.02.005 S:QAGENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG M2 19.93 83,49 1.663,95 07
13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 4,81 271,09 1.303,94 0,6
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 545,38 239,19 130.449,44 56,8
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FUNDACAO PARA O
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DA EDUCACAO
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ATE e DR CEARECE UN' Orcada Unitirio  Orcado  Ativ.  ET/TT
13.02.080 PISO VINIILICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFICIE

COM PUR LARG.DE 2,00M E=2MM INCLUSO RODAPE CURV M2 278,57 345,10 96.134,50 41.9
13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 11.582,29 100,0 3,3
13.05.006 RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA

1,5CM X ALTURA DE 7CM M 12,90 32,36 417,44 3,6
13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 394,10 28,33 11.164,85 96,4
13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 15.577,97 100,0 4.4
13.06.082 S0O-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 1,90 192,04 364,87 2,3
13.06.083 S0O-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 11,80 248,72 2.934,89 18,8
13.06.084 S0-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2

PECAS (L=14 A 17CM) M 9,10 251,37 2.287,46 14,7
13.06.085 S0O-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2

PECAS (L=19 A 22CM) M 17,50 308,08 5.391,40 34,6
13.06.086 S0-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3

PECAS (L=14 A 17CM) M 10,20 310,51 3.167,20 20,3
13.06.087 S0O-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3

PECAS (L=19 A 22CM) M 3,90 367,22 1.432,15 9,2
13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 6.297,99 100,0 1,8
13.07.002 PE-02 PEITORIL M 55,70 113,07 6.297,99 100,0
14.00.000 VIDROS 49.281,36 1,0
14.01.000 VIDROS 36.702,57 100,0 74,5
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 184,09 138,16 25.433,87 69,3
14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 28,38 179,77 5.101,87 13,9
14.01.062 VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME

PVB INCLUSIVE GUARNICAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO M2 7,38 282,61 2.085,66 57
14.01.063 VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNICAO

NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M2 21,89 186,44 4.081,17 11,1
14.02.000 ESPELHOS 12.578,79 100,0 25,5
14.02.001 EP-01 ESPELHO UN 21,00 598,99 12.578,79 100,0
15.00.000 PINTURA 174.464,55 3,4
15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 115.709,21 100,0 66,3
15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 878,53 33,17 29.140,84 25,2
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 1031,00 42,71 44.034,01 38,1
15.02.019 ESMALTE M2 1013,93 41,95 42.534,36 36,8
15.03.000 ESQUADRIAS 38.292,65 100,0 21,9
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 17745 80,79 14.336,18 374

MADEIRA
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 373,19 42,55 15.879,23 41,5
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA

SINTETICA (ESMALTE) M 282,70 19,54 5.523,95 14,4
15.03.069 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 16,60 10,40 172,64 05

TUBULACAO @1"
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15.03.072 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE

TUBULAGAO @1 1/4" M 15,90 13,73 218,30 06
15.03.073  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
TUBULAGAO @1 1/2" M 22,75 14,14 32168 08
15.03.074  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
TUBULAGCAO @ 2" M 14,40 17,89 257,61 0,7
15.03.075  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
TUBULAGAQ @ 2 172" M 23,50 17,89 420,41 11
15.03.076  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
TUBULAGAO @ 3" M 30,43 19,55 59490 16
15.03.082  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE
TUBULAGAO PVC B 6" M 25,76 22,04 567,75 15
15.04.000 EXTERNA 20.462,69  100,0 1,7
15.04.006  TINTA LATEX STANDARD M2 480,50 34,65 16.649,32 814
15.04.030  VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2
DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE M2 113,90 33,48 3.81337 186
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 463.313,05 9,2
16.01.000  FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 143.816,22  100,0 31,0
16.01.013  FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO
(H-185CMISAPATA) M 189,00 689,68  130.349,52 90,6
16.01.064  PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 5,25 1.356,31 712062 50
16.01.092  PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO 120<H<200 CM M2 4,80 1.322,10 6.346,08 44
16.02.000  PISOS 83.006,46  100,0 17,9
16.02.018 BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL
DIRECIONAL M2 1,96 490,07 960,53 1,2
16.02.022  PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 90,60 18,55 1.680,63 2,0
16.02.027  GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 58,30 66,10 3.853,63 46
16.02.064  PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO
MEGANICO E=8CM M2 587,32 92,65 5441519 656
16.02.066  PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO
MEGANICO E=10CM M2 38,95 130,09 5.067,00 6,1
16.02.068  DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO
E=6CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA M 11,10 81,90 909,09 11
16.02.069  SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRILICA ol 6.00 19,45 1676 04
P/PISOS
16.02.100  LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA
CONSTRUCAO CIVIL M2 706,47 9,12 6.44300 7.8
16.02.101  LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO
RECICLADO DA CONSTRUCAO CIVIL. M2 80,20 39,34 315506 38
16.02.105  CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM
AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL M2 80,20 79,87 6.40557 77
16.03.000  GRAMADOS/PAISAGISMO 16.870,64  100,0 3,6
16.03.006  GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 61015 2765 1687064 1000
16.05.000 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 89.188,99  100,0 19,3
16.05.004  CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 168,50 64,54 10.874,99 122
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ATE e DR CEARECE UN' Orcada Unitirio  Orcado  Ativ.  ET/TT
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 41,10 210,08 8.634,28 9,7
16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/
CANALETA L=25CM 41,10 128,65 5.287,51 59
16.05.052 TAMPA PRE-MOLDADA @ 2,50M PARA POCO DE RETENCAO DE
A.P. COM TAMPA DE INSPECAO @ 0,60M UN 2,00 1.057.78 2.115,56 2.4
16.05.058 POCO DE RETENGAO DE AGUA PLUVIAL @ 2,50M COM FUNDO
DE CONCRETO M 5,00 4.826,60 24.133,00 271
16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE
CONEXOES - ENTERRADO M 6,30 228,39 1.438,85 1,6
16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE
CONEXOES - ENTERRADO M 76,40 297,66 22.741,22 25,5
16.05.068 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE
CONEXOES - ENTERRADO M 0.80 456,36 365,09 0.4
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 7,00 514,65 3.602,55 4,0
16.05.080 BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO
7M3/HORA ALTURA MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO UN 2,00 3.357,75 6.715,50 7,5
RETENCA
16.05.081 AUTOMATICO DE BOIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A)
CONTATO ISENTO DE MERCURIO RESERVATORIO RETENG UN 2,00 86,69 173,38 02
16.05.083 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO
RETENCAO AGUA PLUVIAL UN 2,00 802,47 1.604,94 1,8
16.05.084 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80OMM (3")
RESERVATORIO RETENGCAO AGUA PLUVIAL UN 2,00 721,20 1.442,40 1,6
16.05.085 CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO
100KG RESERVATORIO RETENGAO AGUA PLUVIAL M 4,00 14,93 59,72 0,1
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 53.162,24 100,0 11,5
16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 6.960,05 6.960,05 13,1
16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,19 616,73 29.103,48 54,7
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 342,00 4,85 1.658,70 3.1
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO
DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 28,50 530,51 15.119,53 284
16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00 58,27 291,35 0,5
16.06.092 INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 29,13 29,13 0,1
16.07.000 AREA EXTERNA : RECREACAO 6.705,75 100,0 1,4
16.07.023 BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) UN 5,00 1.341,15 6.705,75 100,0
16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 27.945,52 100,0 6,0
16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEGCAQ 80X80CM PARA ESGOTO UN 10,00 1.609,38 16.093,80 57,6
16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 4,00 2.113,47 8.453,88 30,3
16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 4,00 849,46 3.397,84 12,2
16.11.000 LIMPEZA FINAL 16.446,05 100,0 3,5
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 894,78 18,38 16.446,05 100,0
16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 26.171,18 100,0 5,6
16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM UN 1,00 106,03 106,03 0.4
(PORTA)
16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM UN 7.00 109,22 764,54 29

(PAREDE INTERNA)
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16.18.072 SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM

(PAREDE INTERNA) UN 23,00 152,89 3.516,47 13,4
16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM UN 40,00 261,62 10.464,80 400

(PORTA)
16.18.074 SI-05 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM

(PAREDE INTERNA) UN 4,00 264,82 1.059,28 4,0
16.18.075 SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM

(PAREDE INTERNA) UN 4,00 408,73 1.634,92 6,2
16.18.076 SI-07 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X60MM

(PAREDE INTERNA) / BRAILLE UN 31,00 198,81 6.163,11 235
16.18.078 SI-09 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X500MM

(PAREDE EXTERNA) UN 1,00 806,02 806,02 3.1
16.18.079 SI-10 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X700MM

(PAREDE EXTERNA) UN 1,00 1.113,52 1.113,52 4,3
16.18.080 SI-11 SINALIZACAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 542,49 542,49 2,1

Valor Total do Orgamento = R$ 5.060.343,77
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Resumo por Etapa

[ Percentagem

Caodigo . L Quant. Prego Valor Serv/ AT/IET

Afividade Descrigdo da Atividade UN' orcada Unitario Orcado  Ativ.  ET/TT
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 199.389,19 3,94
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 714.397,70 14,11
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 653.942,17 12,92
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 159.275,08 3,14
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 176.106,99 3,48
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 547.128,81 10,81
07.00.000 COBERTURA 146.488,68 2,89
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 825.157,73 16,30
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 284.414,72 5,62
10.00.000 FORRO 1.187,98 0,02
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 32.626,55 0,64
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 277.910,98 5,49
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 355.258,23 7,02
14.00.000 VIDROS 49.281,36 0,97
15.00.000 PINTURA 174.464,55 3,44
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 463.313,05 9,15
Valor Total do Orcamento = R$ 5.060.343,77

CUSTO TOTAL M2: 5.655,41 CUSTO TRATAM. TERRENO M2: 1.539,04 CUSTO PREDIO M2: 4.116,37

100% 27,21 % 72,79 %

TOTAL CUSTO MATERIAL: 3.591.498,55 TOTAL MO C/LS: 1.468.845,22
70,97 % 29,03 %
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